

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019-0998  
Stavba: Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

JKSO:  
Miesto: Dolný Štál

KS:  
Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:  
Obecný úrad Dolný Štál

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>518 913,43</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	518 913,43	103 782,69
<b>Cena s DPH</b>			<b>622 696,12</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 09. 2019

Pečiatka

**INGSTAV SK s.r.o.**

IČO: 46233091

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019-0998

**Stavba:** Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Miesto: Dolný Štál

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ: Obecný úrad Dolný Štál

Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.,  
Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>518 913,43</b>	<b>622 696,12</b>
01	<b>Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy</b>	263 783,26	316 539,91
01	1.1 Architektonicko-stavebné riešenie	132 148,82	158 578,58
02	1.4 Zdravotechnika	46 834,43	56 201,32
03	1.6 Vzduchotechnika	12 353,74	14 824,49
04	1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnopr. rozvody	50 909,00	61 090,80
05	1.8 Slaboprúdové rozvody	21 537,27	25 844,72
02	<b>Aktivita 1b Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - výmena krovu, klamp.oplechovaní, zvodov, žľabo</b>	77 083,74	92 500,49
01	1.1 Architektonicko-stavebné riešenie	71 947,96	86 337,55
02	1.9 Bleskozvod	5 135,78	6 162,94
03	<b>Aktivita 4 Vybudovanie bezbariérových prístupov</b>	13 058,19	15 669,83
01	1.1 Architektonicko-stavebné riešenie	12 050,58	14 460,70
02	1.4 Zdravotechnika	1 007,61	1 209,13
04	<b>Aktivita 5 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov</b>	164 988,24	197 985,89
01	1.1 Architektonicko-stavebné riešenie	122 911,71	147 494,05
02	1.5 Vykurovanie	39 433,87	47 320,64
03	1.10 Plynoinštalácia	2 642,66	3 171,19

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 148,82

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
132 148,82

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
26 429,76

Cena s DPH

v EUR

158 578,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 09. 2019

Pečiatka

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

FIC  
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

S. C. Traňka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

132 148,820

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 551,567

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

411,277

1	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	10,346	20,692
2	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,055	645,298	35,491
3	K	340235212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 0225 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	15,000	1,870	28,050
4	K	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami ref. výrobok YTONG (375x399x249)	m2	0,990	50,742	50,235
5	K	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami ref. výrobok YTONG (100x599x249)	m2	2,828	16,365	46,280
6	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami ref. výrobok YTONG (150x599x249)	m2	5,050	20,859	105,338
7	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami ref. výrobok YTONG (300x499x249)	m2	1,281	42,371	54,277
8	K	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami ref. výrobok YTONG (400x499x249)	m2	1,440	49,246	70,914

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

36 798,063

9	K	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	2,000	7,936	15,872
10	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhy	m2	38,000	7,194	273,372
11	K	61242132R	Oprava vnútorných vápenných a vápenocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	1 394,501	1,951	2 720,671
12	K	612425921	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	77,872	8,523	663,703
13	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2 857,086	3,160	9 028,392
14	K	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	251,700	5,659	1 424,370
15	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápenocementová	m2	15,273	6,520	99,580
16	K	6124631001	Vnútorná omietka stien disperzná brúsiteľná ref.výrobok Jubolin P25 hr.2mm	m2	1 122,764	11,594	13 017,326
17	K	612902001	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných	m2	283,689	8,117	2 302,704
18	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,400	98,970	39,588
19	K	632000	Zošívanie trhlin v podkladných betónoch a poteroch oceľovými sponami, zaliatie živicom s kremičitým pieskom	m	26,600	2,844	75,650
20	K	63247726R	Samonivelizačný poter výstužený sklenným vláknom, hr. 3 mm	m2	457,650	9,844	4 505,107
21	K	6324772R2	Samonivelizačný poter výstužený sklenným vláknom, hr. 27mm	m2	10,050	28,438	285,802
22	K	6324772R3	Samonivelizačný poter výstužený sklenným vláknom, hr. 20mm	m2	80,810	26,979	2 180,173
23	K	63460152R	Zaplnenie dilatačných škár v tmelom polyuretánovým	m	7,000	4,662	32,634
24	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	133,119	133,119

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 099,897

25	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	548,510	1,899	1 041,620
26	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	548,510	2,778	1 523,761

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	9539954R	Plastová dilatačná interiérová lišta so sklovláknitou armovacou mriežkou	m	20,000	8,385	167,700
28	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	41,416	1,840	76,205
29	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,757	21,961	60,546
30	K	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	548,590	3,839	2 106,037
31	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	88,180	1,407	124,069
32	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,268	0,536
33	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	5,800	1,676	9,721
34	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	72,000	0,438	31,536
35	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,000	10,696	10,696
36	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000	0,596	3,576
37	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	13,396	14,262	191,054
38	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,122	10,696	54,785
39	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	34,392	3,190	109,710
40	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	38,000	1,582	60,116
41	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	10,000	6,999	69,990
42	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,818	3,199	5,816
43	K	972056021	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov - železobetónových -0,00170t	cm	200,000	5,790	1 158,000
44	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 394,501	0,586	817,178
45	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	283,689	2,532	718,301
46	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,344	8,819	488,079
47	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,064	0,284	94,306
48	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	55,344	6,676	369,477
49	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	55,344	14,583	807,082
<b>D 99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>1 242,330</b>
50	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	53,264	23,324	1 242,330
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>83 597,253</b>
<b>D 711</b>			<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>1 415,602</b>
51	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.výrobok AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	37,120	15,437	573,021
52	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.výrobok AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	50,036	16,136	807,381
53	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,931	1,859	35,200
<b>D 713</b>			<b>Izolácie tepelné</b>				<b>65,245</b>
54	K	71353071R	Protipožiarny prestup elektrického roštu prierez otvoru 0,01-0,015 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	2,000	32,204	64,408
55	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,883	0,948	0,837
<b>D 725</b>			<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>				<b>144,725</b>
56	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	10,542	10,542
57	M	5523100011	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky	ks	1,000	133,750	133,750
58	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,979	0,219	0,433
<b>D 763</b>			<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>14 761,390</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	763112113	Priečka SDK W112 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 75 mm	m2	8,174	29,154	238,305
60	K	76311571R	Čelá podhľadov dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm	m2	14,700	33,231	488,496
61	K	763135020	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, do zdravotníckych priestorov	m2	495,275	24,209	11 990,112
62	K	76313820R	Podhľad SDK z 2x12,5mm impregovaných dosiek na obojmernej podkonštrukcii	m2	52,227	21,073	1 100,580
63	K	763161525	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	42,000	9,646	405,132
64	M	590110000400	Doska sadrokartónová hrana GKB hr. 12,5 mm	m2	42,840	1,907	81,696
65	K	76316313R	SDK podkrovie dosky 2x hr. 12,5 mm	m2	10,000	31,362	313,620
66	K	763182113	Zárubne oceľové pre SDK priečky W112 v do 2,75 m š 600 mm hr. 125 mm	ks	1,000	55,410	55,410
67	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	201,230	0,438	88,039

D 766

Konštrukcie stolárske

17 254,555

68	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	55,000	12,744	700,920
69	M	6116100001	D1 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, WC zatvárač	ks	4,000	224,877	899,508
70	M	6116100002	D2 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	181,127	181,127
71	M	6116100003	D3 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	5,000	181,127	905,635
72	M	6116100004	D4 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, WC zatvárač vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	6,000	224,877	1 349,262
73	M	6116100005	D5 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, WC zatvárač vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	224,877	224,877
74	M	6116100006	D6 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	4,000	181,127	724,508
75	M	6116100007	D7 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	181,127	181,127
76	M	6116100008	D8 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	4,000	181,127	724,508
77	M	6116100009	D9 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, WC zatvárač vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	224,877	224,877
78	M	6116100010	D10 Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	2,000	183,752	367,504
79	M	6116100011	D11 Dvere vnútorné jednokrídlové, akustické 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	13,000	306,253	3 981,289
80	M	6116100012	D12 Dvere vnútorné jednokrídlové, akustické 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	306,253	306,253
81	M	6116100013	D13 Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	3,000	183,752	551,256
82	M	6116100014	D14 Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	2,000	183,752	367,504
83	M	6116100015	D15 Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	183,752	183,752
84	M	6116100020	D20 Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	183,752	183,752
85	M	6116100021	D21 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, WC zatvárač	ks	1,000	224,877	224,877
86	M	6116100022	D22 Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	2,000	183,752	367,504
87	M	6116100023	D23 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	181,127	181,127
88	M	6116100024	D24 Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, kovanie kľučka/kľučka, vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	181,127	181,127
89	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	24,756	49,512
90	M	61161000016	D16 Dvere vnútorné dvojkridlové 1450x1970, presklené 2/3	ks	1,000	656,256	656,256
91	M	61161000017	D17 Dvere vnútorné dvojkridlové 1450x1970, presklené 2/3	ks	1,000	656,256	656,256
92	K	76681101R	Montáž a dodávka kuchynskej linky 2360x600 s hornými skrinkami, s integrovanou chladničkou a mikrovlnkou	ks	1,000	2 880,237	2 880,237

D 766.1

Konštrukcie stolárske - plastové

6 021,507

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	76664116R	Montáž stien plastových, 1 m obvodu dverí	m	37,800	18,335	693,063
94	M	61142007	19PL Plastová int. stena 3050x2600 s dvojkridlovými dverami, vrátane kovania vid' výpis plastových	ks	1,000	1 663,129	1 663,129
95	M	61142008	20PL Plastová int. stena 4800x2800 s dvojkridlovými dverami, vrátane kovania vid' výpis plastových	ks	1,000	1 907,519	1 907,519
96	M	61142009	21PL Plastová int. stena 3050x2600 s dvojkridlovými dverami, vrátane kovania vid' výpis plastových	ks	1,000	1 662,896	1 662,896
97	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	236,631	0,401	94,900
<b>D 766.2 Konštrukcie stolárske - demontáž</b>							<b>229,770</b>
98	K	7664218R	Demontáž drevennej kapotáže potrubia -0,01000t	m2	33,000	4,714	155,562
99	K	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	58,000	1,122	65,076
100	K	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t	ks	6,000	1,522	9,132
<b>D 766.3 Konštrukcie stolárske - požiarne</b>							<b>943,743</b>
101	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000	27,030	54,060
102	M	6123300010	B2 Schody stropné ťahovacie zateplené EW30/D3 na svetú výšku 3,0m	ks	2,000	277,086	554,172
103	K	767657521	Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	1,000	52,941	52,941
104	M	553PS01	B1P Výlezná požiarne dvere drevenné,EW30/D3 zateplné, v oceľ. zárubni 900x900 vid' výpis výrobkov	ks	1,000	280,732	280,732
105	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,151	0,583	1,838
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>2 327,182</b>
106	K	76764627R	Montáž obložkových kovových zárubní jednokridlových	ks	4,000	38,879	155,516
107	M	55331000350	Zárubňa kovová obložková šxv 600-900x1970 mm, hrúbka steny do 150 mm	ks	4,000	276,171	1 104,684
108	K	767646275	Montáž obložkových hliníkových zárubní dvojkridlových	ks	2,000	47,452	94,904
109	M	55331000360	Zárubňa kovová obložková šxv 125-185x1970 mm, hrúbka steny 120 - 150 mm	ks	2,000	317,005	634,010
110	K	76764919R	Montáž a dodávka madla pre výlez do podkrovia	ks	2,000	43,750	87,500
111	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	3,500	7,326	25,641
112	M	5533100030	Z7 oceľový rebrík v 3,5m 54,8 kg/ks	ks	1,000	204,169	204,169
113	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	31,631	0,656	20,758
<b>D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení</b>							<b>777,672</b>
114	K	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	44,000	2,671	117,524
115	M	429720248500	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami ref.výrobok NOVA-D rozmery šxv 225x125 mm so montážnym rámkom	ks	36,000	12,835	462,060
116	M	429720254000	Mriežka dverová, hliníková s lepidlom NOVA-D-2, rozmery šxv 225x125 mm s úzkym montážnym rámkom UR1	ks	8,000	12,021	96,168
117	K	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	8,000	3,870	30,960
118	M	429720225R	Mriežka hliníková s pevnými lamelami rozmery ref.výrobok Nova-R-225x125-UR	ks	8,000	8,870	70,960
<b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>1 776,297</b>
119	K	771575105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 150 x 150 mm	m2	77,800	11,705	910,649
120	M	597740000700	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 150x150x11 mm, jednofarebné	m2	79,356	10,141	804,749
121	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	23,526	2,589	60,899
<b>D 775 Podlahy vlysové a parketové</b>							<b>84,955</b>
122	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	16,300	3,157	51,459
123	M	611990000	Lišta prechodová skrutkovacia	m	16,463	1,981	32,613
124	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,153	0,766	0,883
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>14 100,917</b>
125	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	88,000	3,458	304,304
126	M	2841100031	Podlaha PVC, hrúbka 3 mm	m2	9,517	11,902	113,271
127	K	776420011R	Lepenie podlahových soklov vinylových vytiahnutím	m	338,040	3,281	1 109,109
128	M	284001	Podlaha vinylová hr. 3mm pre zdrav.zariadenia ref.výr. Sarton Sparkling Forbo	m2	35,494	19,688	698,806

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	77652100R	Lepenie povlakových podláh vinylových pre zdravot.zariadenia antibakteriálna, protišmyk, zvrávané spoje	m2	390,720	6,198	2 421,683
130	M	284001	Podlaha vinylová hr. 3mm pre zdrav.zariadenia ref.výr. Sarlon Sparkling Forbo	m2	410,256	19,688	8 077,120
131	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	77,060	4,967	382,757
132	M	2841100031	Podlaha PVC , hrúbka 3 mm	m2	79,372	11,902	944,686
133	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	192,707	0,255	49,181
D 776.1			Podlahy povlakové - Demontáž				869,972
134	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	439,380	1,980	869,972
D 781			Obklady				6 243,986
135	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	251,700	12,242	3 081,311
136	M	59764000040	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l x v 200x200	m2	256,734	11,842	3 040,244
137	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	83,952	1,458	122,431
D 783			Dokončovacie práce - nátery				15 222,782
138	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	70,422	1,283	90,351
139	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	82,393	3,517	289,776
140	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	82,393	1,972	162,479
141	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	559,515	0,743	415,720
142	K	7838511R1	Vnútorný polyuretánový náter omietok stien ref.výrobok MASTERTOP WS100 PU (vr. penetrácie a pigmentového UV laku)	m2	746,325	18,590	13 874,182
143	K	7838511R2	Vnútorný polyuretánový náter omietok stien ref.výrobok MASTERTOP WS200 PU (vr. penetrácie a pigmentového UV laku)	m2	5,424	43,750	237,300
144	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	66,927	1,902	127,295
145	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	19,050	1,348	25,679
D 784			Dokončovacie práce - maľby				1 356,953
146	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	734,033	0,561	411,793
147	K	7844101200	Penetrovanie (ref. výr. Arkyl emulzia) hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	559,515	1,133	633,930
148	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	734,033	0,424	311,230



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

02 - 1.4 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 834,43

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
46 834,43

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
9 366,89

Cena s DPH

v EUR

56 201,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091

27. 09. 2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

02 - 1.4 Zdravotechnika

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**46 834,430**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**6 360,059**

D 1

Zemné práce

**743,145**

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	8,160	59,957	489,249
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,160	2,906	23,713
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,320	0,292	4,765
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,160	0,530	4,325
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,056	5,833	76,156
6	K	175101101	Obsyp potrubia štrkopieskom	m3	5,100	10,849	55,330
7	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 4-8 mm	t	8,517	10,521	89,607

D 4

Vodorovné konštrukcie

**95,402**

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,060	31,177	95,402
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**1 117,236**

9	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	98,100	7,194	705,731
10	K	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 300 mm	m3	0,870	90,684	78,895
11	K	631312131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche jednotlivo do 4 m2 a hr.do 240 mm	m3	4,080	81,522	332,610

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**4 404,276**

12	K	965043442	Búranie podláh betónových, hr.nad 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,080	49,686	202,719
13	K	971036007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	1 905,000	0,443	843,915
14	K	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do konštr. betónových -0,00069t	cm	300,000	1,110	333,000
15	K	971046020	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do konštr. betónových -0,00108t	cm	300,000	1,358	407,400
16	K	974031143	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	426,000	1,768	753,168
17	K	974031153	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	228,000	2,106	480,168
18	K	974083104	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	68,000	12,020	817,360
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,919	8,819	210,942
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,919	0,284	6,793
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	23,919	14,583	348,811

D PSV

Práce a dodávky PSV

**40 474,371**

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

**157,410**

22	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	20,400	0,152	3,101
23	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sadoch, alebo ekvivalent	t	0,006	1 413,361	8,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	27,200	2,730	74,256
25	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, alebo ekvivalent	m2	31,280	2,163	67,659
26	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,105	1,859	3,914

D 713

Izolácie tepelné

4 752,637

27	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	188,000	2,084	391,792
28	M	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	76,500	0,469	35,879
29	M	283310002000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	105,060	0,626	65,768
30	M	283310002300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	10,200	0,942	9,608
31	K	713482113	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	10,000	2,297	22,970
32	M	283310002400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	10,200	1,189	12,128
33	K	713482115	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. nad 96 mm	m	61,000	2,511	153,171
34	M	283310026500	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 108x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, alebo ekvivalent	m	49,980	5,599	279,838
35	M	283310026601	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 134x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, alebo ekvivalent	m	12,240	6,512	79,707
36	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.10-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	715,000	2,042	1 460,030
37	M	283310002600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	64,260	0,394	25,318
38	M	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	64,260	0,701	45,046
39	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	178,500	0,447	79,790
40	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	422,280	0,854	360,627
41	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.10-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	88,000	2,267	199,496
42	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	22,440	0,499	11,198
43	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	25,500	0,632	16,116
44	M	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	31,620	0,855	27,035
45	M	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	10,200	0,989	10,088
46	K	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	9,000	2,481	22,329
47	M	283310004200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	9,180	1,805	16,570
48	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	43,000	2,249	96,707
49	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, alebo ekvivalent	m	22,440	1,709	38,350
50	M	283310004806	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	m	10,000	1,670	16,700
51	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, alebo ekvivalent	m	11,220	1,927	21,621
52	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.36-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	41,000	3,038	124,558
53	M	283310001567	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x40 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, alebo ekvivalent	m	31,000	2,158	66,898
54	M	283310001596	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x50 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, alebo ekvivalent	m	10,000	3,121	31,210
55	K	713531	PROMASTOP-W požiarny ochranný pás, hr.2,50 mm (1 vrstva), šírka 50 mm, alebo ekvivalent	ks	4,000	205,190	820,760
56	K	713533	PROMASTOP-VEN požiarny ochranná malta, alebo ekvivalent	ks	1,000	51,312	51,312
57	K	713535	PROMASTOP-I požiarny ochranná stierková hmota 12,50kg, alebo ekvivalent	bal	1,000	97,257	97,257
58	M	449410004800	Protipožiarny identifikačný štítok	ks	9,000	0,197	1,773
59	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	64,337	0,948	60,987

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

4 959,275

60	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové pripájacie D 75x1, 8	m	10,000	10,524	105,240
61	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové pripájacie D 110x2, 2	m	49,000	11,078	542,822
62	K	721171110	Potrubie z PVC - U odpadové pripájacie D 125x2, 2	m	12,000	12,345	148,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	286520042201	Čistiaci kus PVC DN 50 hladký kanalizačný systém	ks	11,000	4,113	45,243
64	M	286520042204	Čistiaci kus PVC DN 75 hladký kanalizačný systém	ks	5,000	5,068	25,340
65	M	286520042300	Čistiaci kus PVC DN 110 hladký kanalizačný systém	ks	12,000	6,125	73,500
66	M	286520042400	Čistiaci kus PVC DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	10,020	10,020
67	K	721171500	Potrubie z rúr PP- HT 40/3 odpadné prípojné	m	75,000	10,324	774,300
68	K	721171501	Potrubie z rúr PP- HT 50/3 odpadné prípojné	m	89,000	10,292	915,988
69	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	14,000	5,693	79,702
70	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	10,000	6,588	65,880
71	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000	1,795	39,490
72	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	9,000	1,990	17,910
73	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	13,000	2,942	38,246
74	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	17,000	6,520	110,840
75	M	286630026000	Podlahový vpust HL310NPr-3000, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, PE/nerez, alebo ekvivalent	ks	17,000	48,079	817,343
76	K	721221401	Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40	ks	8,000	6,154	49,232
77	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sífón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP, alebo ekvivalent	ks	8,000	21,024	168,192
78	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalent	ks	2,000	16,716	33,432
79	K	721290009	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	3,000	1,008	3,024
80	M	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, alebo ekvivalent	ks	3,000	30,587	91,761
81	K	721290015	Montáž prívzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	11,000	6,237	68,607
82	M	551610001000	Prívzdušňovacia hlavica podomietková HL905.0, DN 50/75, (13 l/s), bez krytky, vnútorná kanalizácia, alebo ekvivalent	ks	11,000	39,211	431,321
83	K	721290016	Montáž podomietkového sífónu	ks	1,000	6,237	6,237
84	M	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sífón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, alebo ekvivalent	ks	1,000	82,691	82,691
85	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	234,000	0,708	165,672
86	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	67,339	0,729	49,102

D 721.1 Zdravotechnika vnútorná kanalizácia - Demontáž 406,314

87	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	83,000	3,806	315,898
88	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	12,000	5,310	63,720
89	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	94,000	0,284	26,696

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 15 632,275

90	K	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	589,000	8,688	5 117,232
91	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	54,000	11,218	605,772
92	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	36,000	12,434	447,624
93	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	62,000	14,434	894,908
94	K	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	20,000	18,276	365,520
95	K	722130218	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	9,000	25,642	230,778
96	K	722171311	Potrubie plasthliníkové PEX-AL-PEX Geberit d16x2,25mm	m	126,000	8,362	1 053,612
97	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	79,000	5,211	411,669
98	M	426810041504	Pancierová hadica 1/2", dĺžka 1000 mm	ks	79,000	7,445	588,155
99	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	18,000	1,590	28,620
100	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF	ks	18,000	3,283	59,094

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	58,000	2,658	154,164
102	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF	ks	58,000	4,377	253,866
103	M	551110007200	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF	ks	58,000	10,233	593,514
104	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	16,000	2,931	46,896
105	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	16,000	7,661	122,576
106	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	12,000	3,453	41,436
107	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	12,000	11,416	136,992
108	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	12,000	4,464	53,568
109	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	12,000	18,280	219,360
110	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	10,000	5,356	53,560
111	M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	10,000	27,032	270,320
112	K	722221045	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3	ks	1,000	8,033	8,033
113	M	551110014400	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	90,602	90,602
114	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	79,000	1,593	125,847
115	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF	ks	79,000	8,035	634,765
116	K	722221084	Montáž guľového ventilu odvodnením G 6/4	ks	3,000	4,992	14,976
117	M	551110007500	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	30,070	90,210
118	K	722221187	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 6/4	ks	1,000	4,324	4,324
119	M	551210017705	Ventil poistný 6/4 "	ks	1,000	237,707	237,707
120	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	3,456	6,912
121	M	55111006	Spätný ventil kontrolovateľný, typ EA, RV277, vyhotovenie ako skrutkový DN 5/4"	ks	2,000	35,438	70,876
122	K	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	5,367	5,367
123	M	55111007	Spätný ventil kontrolovateľný, typ EA, RV277, vyhotovenie ako skrutkový DN 2", alebo ekvivalent	ks	1,000	91,147	91,147
124	K	7222501	Hadicové zariadenie s tvarovou stálou požiarou hadicou (hadicový naviják) s priemerom hadice DN 25 mm	súb	2,000	328,128	656,256
125	K	722270106	Montáž filtra 6/4"	ks	2,000	6,293	12,586
126	M	422010003300	Filter závitový, 6/4", PN 20, mosadz	ks	2,000	15,712	31,424
127	K	722270212	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody	ks	1,000	7,598	7,598
128	M	436320007465	Magnetická úprava vody EVZ 40, alebo ekvivalent	ks	1,000	127,605	127,605
129	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	896,000	1,011	905,856
130	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	896,000	0,728	652,288
131	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	212,882	0,510	108,660
<b>D 722.1 Zdravotechnika vnútorný vodovod - Demontáž</b>							<b>584,094</b>
132	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	286,000	1,600	457,600
133	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	38,000	1,883	71,554
134	K	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	10,000	2,206	22,060
135	K	722130805	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	12,000	2,740	32,880
<b>D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie</b>							<b>616,721</b>
136	K	724221165	Montáž domácej automatickej vodárne s expanznou nádobou	ks	1,000	22,122	22,122
137	M	484620006104	Nádoba expanzná Airfix D-E 300- s vakom, alebo ekvivalent	ks	1,000	591,531	591,531
138	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	8,416	0,365	3,068
<b>D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>							<b>6 470,854</b>
139	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s odpadom	súb.	11,000	17,525	192,775

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	M	642340001100	Kombinované WC keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie	ks	11,000	72,284	795,124
141	M	273110000100	Manžeta tesniaca gumová na WC	ks	12,000	1,728	20,736
142	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	12,990	12,990
143	M	642510000400	Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, keramika, vrátane plakovného spínača	ks	1,000	278,455	278,455
144	K	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	21,000	22,621	475,041
145	M	642110006208	Umývadlo keramické, rozmer 470x600x205 mm, farba biela	ks	21,000	49,725	1 044,225
146	K	725241111	Montáž - vanička sprchová štvorcová	súb.	2,000	29,806	59,612
147	M	554230002200	Sprchová vanička akrylátová štvorcová, biela	ks	2,000	92,368	184,736
148	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	11,000	1,617	17,787
149	M	554330000700	Záchodové sedadlo s poklopom, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	11,000	36,212	398,332
150	K	725319115	Montáž drezov jednoduchých hranatých so spodnou skrinkou, rozmer 800x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	5,000	12,017	60,085
151	M	52231004	Nerezový drez s odkvapkávacou plochou, vrátane spodnej skrinky	ks	5,000	110,543	552,715
152	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	11,463	11,463
153	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	1,000	139,344	139,344
154	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	28,000	7,220	202,160
155	M	551450003800	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej, bez odtok.súpravy, chróm	ks	22,000	43,699	961,378
156	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, bez odtok.súpravy, chróm	ks	6,000	80,381	482,286
157	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,130	4,260
158	M	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková, bez sprchovej sady, chróm	ks	2,000	65,481	130,962
159	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	ks	21,000	1,883	39,543
160	M	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá HL135, alebo ekvivalent	ks	21,000	7,000	147,000
161	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 (pre jeden drez)	ks	6,000	1,978	11,868
162	M	5516200051	Zápachová uzávierka pre drez HL100, alebo ekvivalent	ks	1,000	8,262	8,262
163	M	5516200052	Zápachová uzávierka pre drez HL126.2, alebo ekvivalent	ks	5,000	20,373	101,865
164	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	1,883	3,766
165	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast	ks	2,000	8,666	17,332
166	M	5516200081	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku HL521, alebo ekvivalent	ks	2,000	41,052	82,104
167	K	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	1,000	1,599	1,599
168	M	551620010800..	Zápachová uzávierka sifón pre pisoár HL130/40, alebo ekvivalent	ks	1,000	13,695	13,695
169	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	88,476	0,219	19,354

D		725.1	Zdravotníka zariadenie predmety - Demontáž	299,277			
170	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	14,000	4,294	60,116
171	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou, -0,01720t	súb.	1,000	3,717	3,717
172	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	25,000	3,338	83,450
173	K	725230811	Demontáž bidetu diturvitového, -0,01760t	súb.	1,000	5,252	5,252
174	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	3,000	4,294	12,882
175	K	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	1,000	3,620	3,620
176	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	2,000	5,252	10,504
177	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, výlevka nástennej, -0,0026t	súb.	31,000	2,440	75,640
178	K	725840870	Demontáž batérie sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	5,000	2,440	12,200
179	K	725860823	Demontáž podlahových vpustí -0,00122t	ks	9,000	3,544	31,896

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne - Demontáž

67,675

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	731100811	Demontáž kotla liatinového Eterna I a II, Tertia, Vesuv, Série II 4 čl., -0,59000t, alebo ekvivalent	ks	1,000	67,675	67,675
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				129,832
181	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	4,752	4,752
182	M	42615000051	Čerpadlo Wilo TMW 32/8, alebo ekvivalent	ks	1,000	123,668	123,668
183	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,761	0,802	1,412
D 733			Ústredné kúrenie rozvodné potrubie - Oprava				425,480
184	K	73319191	Oprava rozvodov potrubí odrezanie a zaslepenie vodovodu DN 20	ks	80,000	2,669	213,520
185	K	73319192	Oprava rozvodov potrubí odrezanie a zaslepenie vodovodu DN 40	ks	5,000	3,734	18,670
186	K	73319193	Oprava rozvodov potrubí odrezanie a zaslepenie vodovodu DN 50	ks	2,000	4,388	8,776
187	K	73319194	Oprava rozvodov potrubí odrezanie a zaslepenie vodovodu DN 80	ks	1,000	5,090	5,090
188	K	73319391	Oprava rozvodov potrubí odrezanie a zaslepenie kanalizácie DN 50	ks	9,000	4,714	42,426
189	K	73319392	Oprava rozvodov potrubí odrezanie a zaslepenie kanalizácie DN 100	ks	9,000	15,222	136,998
D 763			Konštrukcie sadrokartónové				1 153,299
190	K	763170051	Revízne dvierka 300x300 mm vývesné protipožiarne EI90 pre SDK steny	ks	18,000	61,313	1 103,634
191	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	15,136	3,281	49,665
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				4 819,228
192	M	553001	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	850,000	2,078	1 766,300
193	M	553004	Typové uloženie jednoduché	kg	850,000	1,859	1 580,150
194	M	553010	Objímky LARF L 21-23, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	50,000	2,370	118,500
195	M	553020	Objímky LARF L 26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	70,000	2,516	176,120
196	M	553024	Objímky LARF L 32-35, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	300,000	2,990	897,000
197	M	553030	Objímky LARF L 44-49, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	29,000	3,223	93,467
198	M	553050	Objímky LARF L 50-60, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	28,000	3,792	106,176
199	M	553060	Objímky LARF L 65-75, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	15,000	3,981	59,715
200	M	553070	Objímky LARF L 75-95, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	5,000	4,360	21,800

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

03 - 1.6 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 353,74

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
12 353,74

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
2 470,75

Cena s DPH

v EUR

14 824,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091

27. 09. 2019





# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

03 - 1.6 Vzduchotechnika

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

FIU  
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

... Trenčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

12 353,739

D D1

12 353,739

D D2

Zariadenie 1.

2 932,842

0	M	Pol1	DUPLEX 570 ECV5.RD5.CF / 0 - Fe4 - Fi7 - A.CF.300 - CP Touch (B) barva bílá - ADS 110 - ErP A+	ks	1,000	1 909,707	1 909,707
0	M	Pol2	Tlmič hluku priamy THS 200/1200	ks	2,000	61,207	122,414
0	M	Pol3	Tlmič hluku priamy THS 200/900	ks	2,000	52,989	105,978
0	M	Pol4	Anemostat s nastaviteľnými dýzami do kazetového stropu CAP-F-160-600-25	ks	2,000	80,486	160,972
0	M	Pol5	Plenum box THOR 160	ks	2,000	27,986	55,972
0	M	Pol6	Prívodný tanierový ventil D125 s montážnym rámkom, kovový	ks	3,000	5,979	17,937
0	M	Pol7	Odvodný tanierový ventil D125 s montážnym rámkom, kovový	ks	3,000	5,979	17,937
0	M	Pol8	Odvodný tanierový ventil D100 s montážnym rámkom, kovový	ks	5,000	4,010	20,050
0	M	Pol9	do priemeru D250	bm	2,000	7,160	14,320
0	M	Pol10	do priemeru D200	bm	30,000	5,323	159,690
0	M	Pol11	do priemeru D160	bm	14,000	4,302	60,228
0	M	Pol12	do priemeru D125	bm	23,000	3,515	80,845
0	M	Pol13	do priemeru D100	bm	14,000	3,208	44,912
0	M	Pol14	Tepelná izolácia Kflex H-duct hr.15mm	m <sup>2</sup>	30,000	5,396	161,880

D D3

Zariadenie 2.

2 919,422

0	M	Pol1	DUPLEX 570 ECV5.RD5.CF / 0 - Fe4 - Fi7 - A.CF.300 - CP Touch (B) barva bílá - ADS 110 - ErP A+	ks	1,000	1 909,707	1 909,707
0	M	Pol2	Tlmič hluku priamy THS 200/1200	ks	2,000	61,207	122,414
0	M	Pol3	Tlmič hluku priamy THS 200/900	ks	2,000	52,989	105,978
0	M	Pol15	Anemostat AVHRB 600x24, biele	ks	2,000	95,070	190,140
0	M	Pol16	Plenum box 600x600x250/D160	ks	2,000	23,479	46,958
0	M	Pol6	Prívodný tanierový ventil D125 s montážnym rámkom, kovový	ks	5,000	5,979	29,895
0	M	Pol7	Odvodný tanierový ventil D125 s montážnym rámkom, kovový	ks	2,000	5,979	11,958
0	M	Pol8	Odvodný tanierový ventil D100 s montážnym rámkom, kovový	ks	7,000	4,010	28,070
0	M	Pol9	do priemeru D250	bm	3,000	7,160	21,480
0	M	Pol10	do priemeru D200	bm	17,000	5,323	90,491
0	M	Pol11	do priemeru D160	bm	24,000	4,302	103,248
0	M	Pol12	do priemeru D125	bm	25,000	3,515	87,875
0	M	Pol13	do priemeru D100	bm	13,000	3,208	41,704
0	M	Pol14	Tepelná izolácia Kflex H-duct hr.15mm	m <sup>2</sup>	24,000	5,396	129,504

D D4

Zariadenie 3.

6 501,475

0	M	Pol1	DUPLEX 570 ECV5.RD5.CF / 0 - Fe4 - Fi7 - A.CF.300 - CP Touch (B) barva bílá - ADS 110 - ErP A+	ks	1,000	1 909,707	1 909,707
0	M	Pol2	Tlmič hluku priamy THS 200/1200	ks	2,000	61,207	122,414
0	M	Pol3	Tlmič hluku priamy THS 200/900	ks	2,000	52,989	105,978
0	M	Pol17	Protidažďová žalúzia 315x200 pozink so sítom	ks	1,000	17,646	17,646
0	M	Pol4	Anemostat s nastaviteľnými dýzami do kazetového stropu CAP-F-160-600-25	ks	3,000	80,486	241,458

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol18	Plenum box THOR 160	ks	2,000	23,479	46,958
0	M	Pol6	Prívodný tanierový ventil D125 s montážnym rámikom, kovový	ks	5,000	5,979	29,895
0	M	Pol7	Odvodný tanierový ventil D125 s montážnym rámikom, kovový	ks	2,000	5,979	11,958
0	M	Pol8	Odvodný tanierový ventil D100 s montážnym rámikom, kovový	ks	7,000	4,010	28,070
0	M	Pol9	do priemeru D250	bm	3,000	7,160	21,480
0	M	Pol10	do priemeru D200	bm	15,000	5,323	79,845
0	M	Pol11	do priemeru D160	bm	25,000	4,302	107,550
0	M	Pol12	do priemeru D125	bm	25,000	3,515	87,875
0	M	Pol13	do priemeru D100	bm	15,000	3,208	48,120
0	M	Pol14	Tepelná izolácia Kflex H-duct hr. 15mm	m <sup>2</sup>	21,000	5,396	113,316
0	M	Pol19	Montážny a kotviaci materiál	kg	80,000	5,833	466,640
0	K	Pol20	Montáž	kpl	3,000	977,106	2 931,318
0	K	Pol21	Oživenie zariadení	hod.	9,000	14,583	131,247
0	K	Pol22	Spríevodná dokumentácia	kpl	1,000	0,000	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

04 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnopr. rozvody

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 909,00

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
50 909,00

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
10 181,80

Cena s DPH

v EUR

61 090,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 27. 09. 2019

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

04 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnopr. rozvody

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

50 909,000

D M Práce a dodávky M

48 839,097

D D1 Elektromerový rozvádzač ER

309,822

1	K	Pol1	Elektrom. rozv. RE, HASMA Krompachy, RE 2.O F402 63A Po	ks	1,000	309,822	309,822
---	---	------	---	----	-------	---------	---------

D D2 Rozvádzač RS1 ( RS2, RS3, RS4, RS5 )

4 794,570

2	K	Pol2	Plastová rozvodnica zapustená, 72 modulová, IP40/20	ks	5,000	96,628	483,140
3	K	Pol3	Hlavný vypínač IS-40/3, In=40A	ks	5,000	35,277	176,385
4	K	Pol4	Prepáťová ochrana C, TN-S	ks	5,000	78,989	394,945
5	K	Pol5	Prúdový chránič s nadprúdovou spúšťou 1N., char B. In=10A, 30mA, 10kA	ks	30,000	15,338	460,140
6	K	Pol6	Prúdový chránič s nadprúdovou spúšťou 1N., char B. In=16A, 30mA, 10kA	ks	60,000	20,399	1 223,940
7	K	Pol7	Zvonkové trafo	ks	5,000	22,240	111,200
8	K	Pol8	Svorky, mont, spojov materiál, hrebene, kabeláž, mont. doska, krycie dosky, DIN lišty .....	ks	5,000	115,033	575,165
9	K	Pol8.1	Výzbroj rozvádzača	ks	5,000	273,931	1 369,655

D D3 Rozvádzač RS

3 365,537

10	K	Pol18.1	Výzbroj rozvádzača	kmpl	1,000	961,582	961,582
11	K	Pol9	Kovový rozvádzač nástenný-prázdna skrinka	ks	1,000	276,079	276,079
12	K	Pol10	Prívodný vypínač 3F/63A	ks	1,000	50,614	50,614
13	K	Pol11	Prepáťová ochrana B+C, TN-S	ks	1,000	150,448	150,448
14	K	Pol12	Elektromerový rozvádzač pomerový, 1-fázový, 63A	ks	4,000	248,394	993,576
15	K	Pol13	3-pólový istič, In=25A, char. B, Icn=10kA	ks	6,000	20,399	122,394
16	K	Pol14	1-pólový istič, In=10A, char. B, Icn=10kA	ks	4,000	5,315	21,260
17	K	Pol15	1-pólový istič, In=6A, char. B, Icn=10kA	ks	4,000	6,089	24,356
18	K	Pol5	Prúdový chránič s nadprúdovou spúšťou 1N., char B. In=10A, 30mA, 10kA	ks	12,000	15,338	184,056
19	K	Pol6	Prúdový chránič s nadprúdovou spúšťou 1N., char B. In=16A, 30mA, 10kA	ks	14,000	20,399	285,586
20	K	Pol16	Impulzné relé 1-pólové, 16A, 230V	ks	4,000	15,721	62,884
21	K	Pol17	Stykač 1-pólový In=25A,	ks	4,000	17,914	71,656
22	K	Pol18	Svorky, montážny, spojovací materiál hrebene, kabeláž mont. Doska a pod.	kmpl	1,000	161,046	161,046

D D4 Svetidlá (vrátane predradníkov), svetelné zdroje

7 463,033

23	K	9120020101053	"A" - LED stropné svetidlo, (ref.pr. PLAST2 LED,) 14W, 1450lm, IP65, 300x300x90xmm	ks	2,000	53,229	106,458
24	K	9120020101053.1	"AN" - LED svetidlo so zabudovaným senzorom pohybu, 9-14 W, IP44	ks	5,000	53,229	266,145
25	K	begheli	"C" - LED svetidlo podhľadové, (ref.pr. begheli 70022) 600x600 45W, 4200lm, 4000K	ks	135,000	38,572	5 207,220
26	K	9120020101018	"C1" - LED stropné, zapustené svetidlo (ref.pr.AMI, VIP ST) 1000lm, 11,3W, IP20	ks	18,000	50,607	910,926
27	K	9120020101018.1	"C2" - LED stropné, zapustené svetidlo (ref.pr.AMI, VIP ST) 2000lm, 18,8W, IP20	ks	10,000	52,447	524,470
28	K	9120020101053.2	"D" - Žiarivkové stropné svetidlo, 2x36W, (ref.pr. OMS TORNADO PC 8) 2x36W, IP44	ks	12,000	26,741	320,892
29	K	9120020101053.3	"F" - Žiarivkové nástenné svetidlo, 14W, (ref.pr.Vyrtych POINTER I) LED , IP66	ks	2,000	51,956	103,912
30	K	9120020101141	Tabuľka- označenie smeru úniku na stene	ks	15,000	1,534	23,010

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D		D5	<b>Vypínače a zásuvky referenčný prvok Legrand Valena</b>				<b>1 662,361</b>	
31	K	9111020201001	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20	ks	39,000	3,328	129,792	
32	K	9111020201002	Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20	ks	12,000	4,471	53,652	
33	K	9111020201003	Vypínač, 10A, 230V, dvoj. sériový - rad. 5B (6+6), IP20	ks	6,000	6,020	36,120	
34	K	9111020201004	Vypínač, 10A, 230V, striedavý - rad. 6, IP20	ks	34,000	3,819	129,846	
35	K	9111020201005	Vypínač, 10A, 230V, krížový - rad. 7, IP20	ks	1,000	5,338	5,338	
36	K	9111020201001p	Tlačidlový spínač osvetlenia 10A/230V s orientačným osvetlením, pod omietkou	ks	9,000	8,758	78,822	
37	K	9111020201001p.1	Elektrický zvonček nástenný	ks	5,000	17,025	85,125	
38	K	9111080101001	Zásuvka jednoduchá pod omietku, 16 A, 230 V, IP20	ks	168,000	4,364	733,152	
39	K	9111080101001.1	Zásuvka jednoduchá pod omietku, 16 A, 230 V, IP20, s prepäťovou ochranou	ks	8,000	34,349	274,792	
40	K	Pol19	Rámik pre zásuvku/vypínač 1-násobný	ks	18,000	0,629	11,322	
41	K	Pol20	Rámik pre zásuvku/vypínač 2-násobný	ks	56,000	1,288	72,128	
42	K	Pol21	Rámik pre zásuvku/vypínač 4-násobný	ks	16,000	3,267	52,272	
D		D6	<b>Spínače a zásuvky IP44, komplet (prístroj, rámik, kryt)</b>				<b>602,801</b>	
43	K	9111010104001	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad 1, IP 44, vstupy	ks	5,000	5,353	26,765	
44	K	9111080101001p	Zásuvka jednoduchá 16A, 400 AC, IP44	ks	2,000	9,463	18,926	
45	K	Pol22	Rezanie drážok pre elektroinštaláciu, (vyspravenie drážok vid' časť arch.-stav. riešenia)	m	760,000	0,422	320,720	
46	K	Pol23	Výsek pod krabice (vypínače / zásuvky)	ks	385,000	0,614	236,390	
D		D7	<b>Kabeláž, káble samozhášavé, bezhalogénové</b>				<b>6 002,482</b>	
47	K	9108010101005	Kábel N2XH-O 3x1,5mm2 B2ca-s1, d0, a1	m	320,000	0,897	287,040	
48	K	9108010101005.1	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2 B2ca-s1, d0, a1	m	1 850,000	0,897	1 659,450	
49	K	9108010101017	Kábel N2XH-J 5x1,5mm2 B2ca-s1, d0, a1	m	210,000	1,219	255,990	
50	K	9108010101018	Kábel N2XH-J 5x2,5mm2 B2ca-s1, d0, a1	m	370,000	1,649	610,130	
51	K	9108010101006	Kábel N2XH-J 3x2,5mm2 B2ca-s1, d0, a1	m	1 550,000	1,150	1 782,500	
52	K	9108010103015	Kábel N2XH-J 5x10mm2 B2ca-s1, d0, a1	m	210,000	5,222	1 096,620	
53	K	9108010101048p	Kábel N2XH-J 4x35mm2-prívod z PRIS do ER	m	18,000	17,264	310,752	
D		D8	<b>Hlavné a doplnkové pospájanie</b>				<b>1 178,139</b>	
54	K	9108011402011	Kábel CY 25 mm2	m	25,000	2,945	73,625	
55	K	9108011402007	Kábel CY 6 mm2	m	480,000	1,127	540,960	
56	K	9108011402007.1	Kábel CY 16 mm2	m	80,000	1,127	90,160	
57	K	Pol24	Ekvipotenciálna svorkovnica (EP, PA)	ks	6,000	20,399	122,394	
58	K	Pol25	Svorky pospájania ST , SP1	ks	135,000	2,600	351,000	
D		D9	<b>Vývody</b>				<b>61,344</b>	
59	K	Pol26	Vývod pre rozvádzač kotolne	ks	1,000	3,834	3,834	
60	K	Pol27	Vývod pre VZT 230V	ks	7,000	3,834	26,838	
61	K	Pol28	Vývod pre MAR, 230V	ks	1,000	3,834	3,834	
62	K	Pol29	Ostatné jednofázové vývody (STA, Zvonček)	ks	7,000	3,834	26,838	
D		D10	<b>Žlaby na stenu alebo strop</b>				<b>10 317,230</b>	
63	K	Pol31	Žlab 30x50, komplet vrátane konzol, spojovacieho materiálu, kotvenia a pod.	m	280,000	18,098	5 067,440	
64	K	Pol32	Žlab 30x100, komplet vrátane konzol, spojovacieho materiálu, kotvenia a pod.	m	90,000	23,697	2 132,730	
65	K	Pol33	Žlab 54x200, komplet vrátane konzol, spojovacieho materiálu, kotvenia a pod.	m	85,000	32,784	2 786,640	
66	K	Pol34	Káblová lišta 40 x 20 mm, vrátane krytu a príslušenstva	m	60,000	4,571	274,260	
67	K	Pol35	Príchytky OBO Grip pre uchytenie káblov do 3x2,5 mm	m	60,000	0,936	56,160	
D		D11	<b>Krabice</b>				<b>1 775,545</b>	
68	K	9101110201004	Krabica PVC na povrch/na žlab – inštalačná, odbočná, vr. držiakov , svoriek...	ks	260,000	5,453	1 417,780	
69	K	9101110101001	Krabica prístrojová do muriva	ks	295,000	1,173	346,035	
70	K	Pol36	KEZ-Krabica elektroinštalačná do zateplenia pre vypínače, 120x120x200mm - Kopos	ks	5,000	1,173	5,865	
71	K	Pol37	MDZ Montážna doska do zateplenia pre svietidlá, 120x120x200mm nosnosť 4kg, - Kopos	ks	5,000	1,173	5,865	
D		D12	<b>Elektroinštalačné trubky</b>				<b>891,230</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	9101020101001	Elektroinštaláčna trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 16 mm	m	120,000	0,621	74,520
73	K	9101020101002	Elektroinštaláčna trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 20 mm	m	35,000	0,621	21,735
74	K	9101020101002p	Elektroinštaláčna trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 25 mm	m	450,000	0,675	303,750
75	K	3101020101003	Elektroinštaláčna trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 32 mm	m	40,000	0,920	36,800
76	K	Pol38	Zemný pások Fe 30x4mm (pre uzemnenie ER)	m	10,000	1,818	18,180
77	K	Pol39	Svorka SR02, SR03	m	4,000	3,137	12,548
78	K	Pol40	Svorka SP1 (uzemnenie rozvádzača ER)	m	1,000	2,247	2,247
79	K	Pol41	Výsek do steny 5x5 cm	ks	310,000	1,219	377,890
80	K	Pol42	Upevňovacie body	ks	20,000	0,330	6,600
81	K	Pol43	Značenie trasy vedenia	m	480,000	0,077	36,960
<b>D D13 Prechody kábla cez plášť objektu, utesňovacia hmota Hilti</b>							<b>168,717</b>
82	K	Pol44	- prepážková hmota HSM OBO	kg	5,000	26,841	134,205
83	K	Pol45	- sada HSM-BS - sťah, množička ZX, navoň k použitiu	ks	6,000	5,752	34,512
<b>D D14 Ostatný inštaláčny materiál</b>							<b>281,619</b>
84	K	Pol46	Sádra 30 kg	ks	3,000	7,838	23,514
85	K	Pol47	Zaťahovací vodič	m	25,000	3,068	76,700
86	K	Pol48	Izolačná páska	ks	10,000	1,534	15,340
87	K	9110010703001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	360,000	0,399	143,640
88	K	9110010703004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 35mm <sup>2</sup>	ks	15,000	1,495	22,425
<b>D D15 Montáž rozvádzačov</b>							<b>8 748,728</b>
89	K	Pol49	RS, oceloplechový, š.1000mm, v 1800mm	ks	1,000	103,529	103,529
90	K	Pol50	RS1, plastový, pod omietkou, 60x800	ks	1,000	49,848	49,848
91	K	Pol51	RS2, plastový, pod omietkou, 60x800	ks	1,000	49,848	49,848
92	K	Pol52	RS3, plastový, pod omietkou, 60x800	ks	1,000	49,848	49,848
93	K	Pol53	RS4, plastový, pod omietkou, 60x800	ks	1,000	49,848	49,848
94	K	Pol54	RS5, plastový, pod omietkou, 60x800	ks	1,000	49,848	49,848
95	K	Pol55	Germicídny žiarič otvorený, s priamym žiarením, nástenný	ks	10,000	230,066	2 300,660
96	K	Pol56	Germicídny žiarič uzatvorený, s priamym žiarením, nástenný	ks	3,000	355,835	1 067,505
97	K	Pol57	Spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	13,000	93,560	1 216,280
98	K	Pol58	Úprava existujúcej náplne v doterajšom elektromerovom rozvádzači - preloženie	ks	1,000	76,689	76,689
99	K	Pol59	Základ pre Elektromerový rozvádzač ER - pilierový	ks	1,000	360,465	360,465
100	K	Pol60	Demontáže existujúcej elektroinštalácie:	hod	220,000	15,338	3 374,360
<b>D 95-M Revízie</b>							<b>1 215,939</b>
101	K	950107001.1R	REVÍZIA VR. REV. SPRÁVY	kpl	1,000	1 215,939	1 215,939
<b>D OST Ostatné</b>							<b>2 069,903</b>
102	K	Pol61	Drobný montážny materiál	%	3,000	229,102	687,305
103	K	Pol62	PPV z montáže	%	6,000	185,743	1 114,460
104	K	Pol63	MSD z dodávky	%	3,600	58,291	209,847
105	K	Pol64	Presun z dodávky do montáže	%	1,000	58,291	58,291

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

**05 - 1.8 Slaboprúdové rozvody**

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 537,27

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

21 537,27

20,00%

4 307,45

Cena s DPH

v EUR

25 844,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**INGSTAV SK s.r.o.**

IČO: 46233091

27. 09. 2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

01 - Aktivita 1a Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - vnútorné úpravy

Časť:

**05 - 1.8 Slaboprúdové rozvody**

Miesto: Dolný Štál

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ: Obecný úrad Dolný Štál

Projektant: FIC Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: S. Tranžin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 537,270**

D M Práce a dodávky M

**20 550,370**

D D2 Dátový rozvádzač 1\_RD1

604,716

1	M	Pol1	Dátový rack ,12Ux600x600 (preskl.dvere) s kolieskami	ks	1,000	294,492	294,492
2	M	Pol2	Zásuvkový panel s prepäť. Ochranou 5 zásuvka	ks	1,000	23,869	23,869
3	M	Pol3	Ventil. jedn., 2 ventilátory s termostatom	ks	1,000	170,108	170,108
4	M	Pol4	Rám na koliečkach pre osadenie rovádzača tak aby umožňoval prístup	ks	1,000	116,247	116,247

D D3 Prepojovacie Panely, príslušenstvo:

341,512

5	M	Pol5	Patch panel modulárny neosadený 24 portov F/UTP	ks	2,000	15,383	30,766
6	M	Pol6	Keystone CAT6A F/UTP	ks	48,000	2,728	130,944
7	M	Pol7	Patchpanel ISDN 50x RJ45 cat3 vrátane keystonov	ks	1,000	29,767	29,767
8	M	Pol8	Organizér 1U	ks	4,000	8,525	34,100
9	M	Pol9	Polica 1U	ks	2,000	19,219	38,438
10	M	Pol10	Optická vaňa 8xSC, komplet, vr kazety na zvary a pod.	ks	1,000	73,623	73,623
11	M	Pol11	Optický pigtail 9/125 µm s konektorom SC/UPC	ks	2,000	1,937	3,874

D D4 Aktívna časť

765,678

12	M	Pol12	Gigabit switch 24 port 10/100/1000 TX + 4 Combo	ks	1,000	348,740	348,740
13	M	Pol13	Mini GBIC modul LC Singlemode, príprava	ks	2,000	34,099	68,198
14	M	Pol14	UPS 230V 1000VA, rack prevedenie 10min	ks	1,000	348,740	348,740

D D5 Komunikačné výstupy - príslušenstvo:

400,261

15	M	Pol15	Patchkábel Cat6A F/UTP 2m šedý	ks	38,000	2,712	103,056
16	M	Pol16	LC/SC duplex singlemode patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	2,000	10,850	21,700
17	K	Pol141	Montáž dátový rozvádzač 1_RD1	kpl	1,000	275,505	275,505

D D6 Dátový rozvádzač 2\_RD1

534,968

18	M	Pol19	Dátový rack ,9Ux600x600 (preskl.dvere) s kolieskami	ks	1,000	224,744	224,744
19	M	Pol2	Zásuvkový panel s prepäť. Ochranou 5 zásuvka	ks	1,000	23,869	23,869
20	M	Pol3	Ventil. jedn., 2 ventilátory s termostatom	ks	1,000	170,108	170,108
21	M	Pol20	Rám na koliečkach pre osadenie rovádzača tak aby umožňoval prístup	ks	1,000	116,247	116,247

D D3 Prepojovacie Panely, príslušenstvo:

260,657

22	M	Pol5	Patch panel modulárny neosadený 24 portov F/UTP	ks	1,000	15,383	15,383
23	M	Pol6	Keystone CAT6A F/UTP	ks	24,000	2,728	65,472
24	M	Pol7	Patchpanel ISDN 50x RJ45 cat3 vrátane keystonov	ks	1,000	29,767	29,767
25	M	Pol8	Organizér 1U	ks	4,000	8,525	34,100
26	M	Pol9	Polica 1U	ks	2,000	19,219	38,438
27	M	Pol10	Optická vaňa 8xSC, komplet, vr kazety na zvary a pod.	ks	1,000	73,623	73,623
28	M	Pol11	Optický pigtail 9/125 µm s konektorom SC/UPC	ks	2,000	1,937	3,874

D D4 Aktívna časť

765,678

29	M	Pol12	Gigabit switch 24 port 10/100/1000 TX + 4 Combo	ks	1,000	348,740	348,740
30	M	Pol13	Mini GBIC modul LC Singlemode, príprava	ks	2,000	34,099	68,198
31	M	Pol21	UPS 230V 1000VA, rack prevedenie, 10min	ks	1,000	348,740	348,740



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D		D5	Komunikačné výstupy - príslušenstvo:					315,293
32	M	Pol15	Patchkábel Cat6A F/UTP 2m šedý	ks	18,000	2,712	48,816	
33	M	Pol16	LC/SC duplex singlemode patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	2,000	10,850	21,700	
34	K	Pol142	Montáž dátový rozvádzač 2_RD1	kpl	1,000	244,777	244,777	
D		D7	Dátový rozvádzač 3_RD1					248,613
35	M	Pol22	Dátový rack ,zapustiteľný do steny Inteltek	ks	1,000	224,744	224,744	
36	M	Pol2	Zásuvkový panel s prepäť. Ochranou 5 zásuvka	ks	1,000	23,869	23,869	
D		D3	Prepojovacie Panely, príslušenstvo:					230,891
37	M	Pol23	Patch panel modulárny neosadený 16 portov F/UTP	ks	2,000	7,692	15,384	
38	M	Pol6	Keystone CAT6A F/UTP	ks	16,000	4,092	65,472	
39	M	Pol8	Organizér 1U	ks	2,000	17,050	34,100	
40	M	Pol9	Polica 1U	ks	2,000	19,219	38,438	
41	M	Pol10	Optická vaňa 8xSC, komplet, vr kazety na zvary a pod.	ks	1,000	73,623	73,623	
42	M	Pol11	Optický pigtail 9/125 µm s konektorom SC/UPC	ks	2,000	1,937	3,874	
D		D4	Aktívna časť					610,669
43	M	Pol24	Gigabit switch 16 port 10/100/1000 TX + 4 Combo	ks	1,000	193,731	193,731	
44	M	Pol13	Mini GBIC modul LC Singlemode, príprava	ks	2,000	34,099	68,198	
45	M	Pol25	UPS 230V 1000VA, umiestnenie na zemi na stojane	ks	1,000	348,740	348,740	
D		D5	Komunikačné výstupy - príslušenstvo:					786,410
46	M	Pol15	Patchkábel Cat6A F/UTP 2m šedý	ks	18,000	2,712	48,816	
47	M	Pol16	LC/SC duplex singlemode patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	2,000	10,850	21,700	
48	K	Pol171	Dátový rozvádzač 3_RD1	kpl	1,000	715,894	715,894	
D		D8	Štruktúrovaná kabeláž, telefón					5 722,222
49	K	Legrand	Kryt komunikačnej zásuvky Legrand Valena bezová, alebo ekvivalent	ks	36,000	5,347	192,492	
50	K	Legrand.1	Nosná maska Lagrand Valena, alebo ekvivalent	ks	36,000	0,814	29,304	
51	K	Legrand.2	Rámik pre elektroinštalačné prístroje Legrand Valena bežový, alebo ekvivalent	ks	36,000	0,566	20,376	
52	K	Pol26	Keystone CAT6A kompatibilný s použitými zásuvkami	ks	72,000	2,728	196,416	
53	K	Keline/ 920409040300	Kábel F/UTP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH,	m	1 780,000	0,899	1 600,220	
54	K	Keline/ 9204090403.1	Kábel F/UTP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, (napojenie z telefonneho záveru)	m	60,000	0,899	53,940	
55	K	IES/ 9204090403002p	Optický kábel, singlemode 12x OS2 9/125 µm, B2ca s1,d1,a1 alebo ekvivalent	m	70,000	2,170	151,900	
56	K	Kopos/ 9204150201001	Prístrojová krabica pod omietku KP68/2HF bezhalogénová, alebo ekvivalent	ks	36,000	3,046	109,656	
57	K	Kopos/ 9204150101003	Krabica odbočná s víčkom, KU68 bezhalogénová, alebo ekvivalent	ks	36,000	3,309	119,124	
58	K	IES/ 9204140201002p	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 25 LG, alebo ekvivalent	m	180,000	3,201	576,180	
59	K	IES/ 9204140201003p	Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent	m	50,000	3,568	178,400	
60	M	Pol27	Príchytky pre rúrky na povrch 25	ks	400,000	0,116	46,400	
61	M	Pol28	Príchytky pre rúrky na povrch 32	ks	50,000	0,163	8,150	
62	K	Pol30	Multirúra MB07DI1008 7w10mm (pre uloženie káblov optiky v kanáloch)	ks	160,000	10,540	1 686,400	
63	K	Pol31	Meranie FTP	ks	72,000	10,462	753,264	
D		D9	Hlavné trasy					8 156,521
64	K	Pol32	Skupinový držiak SD2	ks	360,000	1,054	379,440	
65	K	Cablofil/ 9204160302	Drôtenný žlab (hlavné trasy JIS) Cablofil CF54/50 montáž na strop, alebo ekvivalent	m	10,000	16,736	167,360	
66	K	Cablofil/ 92041603.1	Drôtenný žlab (hlavné trasy JIS) Cablofil CF54/100 montáž na strop, alebo ekvivalent	m	120,000	19,141	2 296,920	
67	K	Rotex/ 9204160302002	Drôtenný žlab Cablofil CF54/100 - STUPAČKY, alebo ekvivalent	m	8,000	22,397	179,176	
68	K	ponuka	Demontáž existujúcich slaboprúdových rozvodov	hod	70,000	10,075	705,250	
69	M	Pol34	Protipožiarna malta (požiarna upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarna)	ks	1,000	38,586	38,586	
70	K	9102260403001	Prestup cez požiarnu deliacu konštrukciu	ks	6,000	12,524	75,144	
71	K	Pol35	Protipožiarna manžeta pre utesnenie prestupu HDPE rúry požiarna deliacou	ks	2,000	48,204	96,408	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	Pol36	Príprava pre budúce vyvedenie mikrovlnnej antény antény na strechy + chráničky	ks	1,000	68,198	68,198
73	K	Pol37	Napojenie spoločnej televíznej antény (4ks zásuvky) vrátane kabeláže, trubkovania a anténneho systému	ks	1,000	1 257,014	1 257,014
74	K	Pol38	Demontáž zabezpečovacieho zariadenia, spätná montáž vrátane kabeláže	hod	98,000	11,625	1 139,250
75	K	Pol39	Domáce dorozumievacie zariadenie pre jedného účastníka vrátane trubkovania, kabeláže a DOR zariadenia	ks	1,000	330,916	330,916
76	K	Pol40	Domáce dorozumievacie zariadenie pre štyroch účastníkov vrátane trubkovania, kabeláže a DOR zariadenia	ks	1,000	1 422,859	1 422,859
D		95-M	Revízie				806,281
77	K	950107001.1R	REVÍZIA VR. REV. SPRÁVY	kpl	1,000	806,281	806,281
D		OST	Ostatné				986,900
78	K	Pol61	Drobný montážny materiál	%	3,000	40,386	121,159
79	K	Pol62	PPV z montáže	%	6,000	99,323	595,941
80	K	Pol63	MSD z dodávky	%	3,600	58,653	211,150
81	K	Pol64	Presun z dodávky do montáže	%	1,000	58,650	58,650

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

02 - Aktivita 1b Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - výmena krovu, klamp.oplechovaní, zvodov, žľabo

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 947,96

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

71 947,96

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

14 389,59

Cena s DPH

v EUR

86 337,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 09. 2019

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

02 - Aktivita 1b Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - výmena krovu, klamp.oplechovaní, zvodov, žľabo

Časť:

**01 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

FIU  
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

... Trenčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**71 947,962**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**11 327,000**

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**6 351,847**

1	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová škrabaná, hr. 2 mm	m2	147,449	10,219	1 506,781
2	K	62146570R	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov adhézny mostík, penetračný náter s pieskovým plnivom	m2	147,449	6,198	913,889
3	K	62245108R	Vyspravenie murovaných vonk. stien komínov z tehál	m2	15,090	2,093	31,583
4	K	622464237	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová,, škrabaná, hr. 2 mm	m2	15,090	8,746	131,977
5	K	62525137R	Kontaktný zatepľovací systém kapotáže rím hr. 20 mm	m2	147,449	25,552	3 767,617

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**4 892,726**

6	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	55,200	1,840	101,568
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,384	8,819	426,698
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	112,032	0,284	31,817
9	K	97908112R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - azbest	t	1 014,006	0,284	287,978
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	18,672	14,583	272,294
11	K	97908941R	Likvidácia azbestovej krytiny, odborná demontáž, vrátane potrebnej dokumentácie - izolačné materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	20,694	182,293	3 772,371

D 99

Presun hmôt HSV

**82,427**

12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,534	23,324	82,427
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

**60 620,962**

D 762

Konštrukcie tesárske

**15 027,834**

13	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	554,600	3,717	2 061,448
14	M	605110000	Dosky a fošne zo smrekú akost' I hr. 40mm š.170mm	m3	1,472	121,247	178,476
15	M	60511000050	Dosky a fošne zo smrekú akost' I hr.25 mm, š. 120 mm	m3	0,106	137,893	14,617
16	M	6051100005R	Dosky a fošne zo smrekú akost' I hr. 30mm, š. 150 mm	m3	0,459	137,893	63,293
17	M	6054800008	Hranolčeky zo smrekú prierez 30x30 dl.5000m	m3	0,231	207,928	48,031
18	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	38,700	4,973	192,455
19	M	6051200072r	Hranoly zo smrekú akost' I dl. 1000-1750 mm, prierez 80x160	m3	0,338	123,725	41,819
20	M	6051200073R	Hranoly zo smrekú akost' I mm, prierez 80x200mm	m3	0,259	123,725	32,045
21	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	378,000	6,854	2 590,812
22	M	6051200076R	Hranoly zo smrekú akost' I dl. 6000-8000 mm, 120x200mm	m3	9,979	154,696	1 543,711
23	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	3 408,400	0,583	1 987,097
24	M	60512000280	Hranoly zo smrekú akost' I, prierez 50x30 mm	m3	5,624	156,930	882,574
25	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 028,300	0,957	984,083
26	M	60512000280.1	Hranoly zo smrekú akost' I, prierez 60x60mm	m3	4,072	157,064	639,565

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	22,540	12,255	276,228
28	K	76281001R	Podbitie a kapotáž rímsy z dosiek OSB hr. dosky 15 mm	m2	191,437	10,938	2 093,938
29	K	76281001R1	Podloženie plechovej krytiny z dosiek OSB hr. dosky 15 mm	m2	11,550	10,938	126,334
30	K	76281004R	Pochôdzna plocha z dosiek OSB hr. dosky 15 mm	m2	56,250	10,938	615,263
31	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	3,889	2,292	8,914
32	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	197,219	3,281	647,131

D		762.1	Konštrukcie tesárske - demontáž	1 164,307			
33	K	762311811	Demontáž kotevných želez hmotnosti do 5 kg, - 0.00500t	ks	40,000	0,744	29,760
34	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	940,645	0,546	513,592
35	K	76284181R	Demont.podbíjania stropov a striech sklonu do 60st.	m2	83,323	0,927	77,240
36	K	76284182R	Demont. kapotáže žľabov a podbitie rímsy	m2	73,600	0,927	68,227
37	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	288,000	1,651	475,488

D		764	Konštrukcie klampiarske	30 480,411			
38	K	764171101	Krytina ref.výrobok LINDAB Topline LPA sklon strechy do 30°	m2	950,645	15,956	15 168,492
39	K	764171200R	Lávka pre čistenie komína pre sklon strechy do 30°	ks	1,000	58,334	58,334
40	K	764171266	Zachytávač snehu sklon strechy do 30°	ks	224,000	8,750	1 960,000
41	K	764171267R	Ochranná vetracia mriežka pre strechy do 30°	m	139,100	0,656	91,250
42	K	764171268R	Mriežka pozinkovaná oká 5x5 na nasávanie vzduchu v rímse	m2	4,920	25,594	125,922
43	K	76431131R	Krytiny hladké s dvojdrážkou z pozinkovaného plechu s lakoplastová úprava sklon do 30°	m2	10,500	18,948	198,954
44	K	76442153R	1K okapnica na rímse pre žľab z poplastovaného plechu, r.š. 260 mm	m	46,100	10,733	494,791
45	K	76476112R	3K Žľab pododkvapový polkruhový r.š. 400mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	46,100	28,853	1 330,123
46	K	76475111R	4K Odpadová rúra kruhová D 200mm z poplastovaného plechu, odskokov, kolien	m	12,600	32,813	413,444
47	K	76476123R	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D200 z poplast.plechu	ks	4,000	18,343	73,372
48	K	76442156R1	5K Odkvapnica strecha do žľabu z poplastovaného plechu, r.š. 450 mm	m	92,200	19,053	1 756,687
49	K	76442153R3	6/K odkvapnica pre žľab z poplastovaného plechu, r.š. 230 mm	m	25,700	10,733	275,838
50	K	764761122R1	8K Žľab pododkvapový polkruhový D150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu poplastovaného	m	46,400	21,138	980,803
51	K	764751113R6	9K Odpadová rúra kruhová D 150mm z poplastovaného plechu vrátane odskokov, kolien	m	18,900	26,076	492,836
52	K	764761232R	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplastovaného plechu	ks	6,000	11,125	66,750
53	K	764421550R	10K Odkvapnica zo strechy z poplastovaného plechu, r.š. 410 mm	m	45,600	15,606	711,634
54	K	76442125R	11K okraj oplechovania strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 257 mm	m	81,900	10,482	858,476
55	K	76417143R	12K pripojovacia lišta k okraju strechy z plechu hr.1,6mm r.š. 250 mm	m	82,100	8,375	687,588
56	K	764171434R	13K záveterná lišta r.š. 470mm z poplastovaného plechu	m	87,100	14,606	1 272,183
57	K	76417140R	14K Pripojovacia lišta (hrebeň) plech hr.1,6mm r.š. 225mm	m	46,600	8,294	386,500
58	K	764171434R1	15K hrebeňová záveterná lišta r.š. 500 mm z poplastovaného plechu	m	46,600	14,606	680,640
59	K	76442152R	16K lemovka krytiny z poplastovaného plechu, r.š. 225mm	m	47,800	9,844	470,543
60	K	764421500R	17K krycia lišta pripojovacia z poplastovaného plechu, r.š. 140 mm	m	38,000	7,357	279,566
61	K	7644305R1	18K oplechovanie komína z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	6,500	19,064	123,916
62	K	7644305R2	19K oplechovanie vetracích komínov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	12,000	19,064	228,768
63	K	76432222R1	20K oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu r.š. 300 mm	m	7,400	8,538	63,181
64	K	764421500R.1	21K pripojovacia dilat. lišta z poplastovaného plechu, r.š. 141 mm	m	9,600	7,357	70,627
65	K	76440001R	22K prípojková lišta z plechu hr.1,6mm, r.š. 415 mm	m	4,900	15,606	76,469

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	76442100R	23K Odkvapnica zo strechy z poplastovaného plechu, r.š. 430 mm	m	6,100	15,743	96,032
67	K	76440001R1	24K prípinka z plechu hr.1,6mm, r.š. 270 mm	m	1,200	9,188	11,026
68	K	76440001R3	25K odkvapnica rohu z poplastovaného plechu, r.š. 270 mm	ks	2,000	10,354	20,708
69	K	7644215R01	26K lemovanie strechy a steny z poplastovaného plechu, r.š. 310 mm	m	7,400	13,326	98,612
70	K	7643922501	27K Úžľabie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 650mm	ks	1,000	16,693	16,693
71	K	764761122R2	29K Žľab pododkvapový polkruhový D150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu poplastovaného	m	6,000	21,138	126,828
72	K	764751112	30K Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu	m	2,600	19,368	50,357
73	K	76442152R1	31K oplechovanie z poplastovaného plechu, r.š. 225mm	m	6,000	9,844	59,064
74	K	76417140R2	33K Pripojovacia lišta plech hr.1,6mm r.š. 220mm	m	6,000	8,294	49,764
75	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	410,416	1,349	553,640
<b>D 764.1 Konštrukcie klampiarske - Demontáž</b>							<b>208,390</b>
76	K	76433183R	Demontáž oplechovanie na okrajoch strešných krytín, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	135,755	0,370	50,229
77	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	92,500	0,634	58,645
78	K	76436181R	Demontáž strešného výlezu -0,02000t	ks	1,000	0,932	0,932
79	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	39,400	0,744	29,314
80	K	76434388	Demontáž ostatných prvkov kusových - oplechovanie komínov a vetracích komínov -0,02050t	ks	10,000	6,927	69,270
<b>D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>							<b>2 421,416</b>
81	K	765901080	Montáž strešnej fólie	m2	940,645	1,934	1 819,207
82	M	283280006	Bezkontaktná strešná fólia difúzne otvorená	m2	1 081,742	0,438	473,803
83	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	31,446	4,083	128,406
<b>D 765.1 Konštrukcie - krytiny tvrdé - demontáž</b>							<b>3 592,206</b>
84	K	765323830	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute na drevenej alebo ocefovej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	m2	940,645	3,807	3 581,036
85	K	765356500	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t	m2	12,480	0,895	11,170
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>4 604,930</b>
86	K	7673112R	24PL Plastový pevný svetlík bodový o rozmere 800x1300	ks	1,000	401,046	401,046
87	K	7673113R	25PL Plastový výlezný svetlík bodový o rozmere 800x800	ks	3,000	175,002	525,006
88	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	37,200	4,612	171,566
89	M	553003	Z3 kotvenie rozperok krokiev 0,44 kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	84,000	1,604	134,736
90	M	553009	Z9 závitová tyč D12 dl. 400 0,2 kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	12,000	1,823	21,876
91	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	473,000	3,338	1 578,874
92	M	553001	Z1 nosná konštrukcia vyloženia strechy 5,5kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	58,000	20,125	1 167,250
93	M	553002	Z2 nosná konštrukcia vyloženia strechy 5,5kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	28,000	20,125	563,500
94	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	62,591	0,656	41,076
<b>D 783 Nátery</b>							<b>3 121,468</b>
95	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia ref. výrobok Bochemitom QB	m2	1 207,064	2,586	3 121,468

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

02 - Aktivita 1b Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - výmena krovu, klamp. oplechovaní, zvodov, žľabo

Časť:

02 - 1.9 Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 135,78

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
5 135,78

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
1 027,16

Cena s DPH

v EUR

6 162,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091

27. 09. 2019

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

02 - Aktivita 1b Modernizácia a rekonštr. exist. budovy - výmena krovu, klamp.oplechovaní, zvodov, žľabo

Časť:

02 - 1.9 Bleskozvod

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

FIU  
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

02 - Travná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

5 135,776

D M Práce a dodávky M

5 135,776

D 21-M Elektromontáže

5 135,776

60	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	14,000	36,314	508,396
58	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	54,000	1,319	71,226
57	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	149,000	1,368	203,832
56	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	149,000	3,572	532,228
52	K	210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	200,000	0,645	129,000
51	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	11,986	143,832
50	K	210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	ks	12,000	9,878	118,536
49	M	354410005800	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	10,000	0,435	4,350
48	K	210222250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B, pre vonkajšie práce	ks	10,000	1,225	12,250
47	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	16,000	0,956	15,296
46	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	16,000	1,746	27,936
45	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	21,000	0,770	16,170
44	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	21,000	1,746	36,666
43	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	86,000	0,328	28,208
42	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	86,000	1,225	105,350
41	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	15,000	0,561	8,415
40	K	210222241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	15,000	1,746	26,190
39	M	354410001500	Svorka FeZn k zberacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	0,943	2,829
38	K	210222240	Svorka FeZn k zberacej tyči SJ 01, pre vonkajšie práce	ks	3,000	1,746	5,238
37	M	354410001900	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 s podložkou	ks	24,000	1,242	29,808
36	K	210222240.1	Svorka FeZn k zemniacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	24,000	1,746	41,904
35	M	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	3,000	1,331	3,993
34	K	210222230	Ochranná strieška FeZn, pre vonkajšie práce	ks	3,000	1,092	3,276
33	M	354410023900	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 2	ks	4,000	2,193	8,772
32	K	210222220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	4,000	6,076	24,304
31	M	354410022900	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JZ 15	ks	2,000	6,421	12,842
30	K	210222203	Zachytávacia tyč FeZn do muriva JZ10-15, pre vonkajšie práce	ks	2,000	4,571	9,142
29	M	354410037800	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	80,000	0,712	56,960
28	K	210222113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre vonkajšie práce	ks	80,000	1,698	135,840
27	M	354410037400	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	95,000	0,391	37,145
26	K	210222104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24, pre vonkajšie práce	ks	95,000	1,095	104,025
25	M	246220004700	Antikorozny náter - asfalt	kg	4,091	5,584	22,844



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210222095	Náter zvodového vodiča, pre vonkajšie práce	m	22,500	0,689	15,503
23	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	16,000	0,368	5,888
22	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	16,000	2,001	32,016
21	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	11,910	11,910
20	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	12,901	12,901
19	K	210222030	škátula pre meráciu svorku bleskozvodu Pawbol	ks	16,000	4,288	68,608
18	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	53,750	0,960	51,600
17	K	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	86,000	0,988	84,968
16	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	101,736	0,960	97,667
15	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 30x4mm, vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	108,000	1,286	138,888
14	M	354410064200	Drôt bleskozvodový izolovaný PVC AlMgSi PVC D 8 mm,	kg	13,200	9,609	126,839
13	M	345710038300	Príchytka pre izolovaný vodič PVC AlMgSi D8	ks	88,000	0,211	18,568
12	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme, drôt zvodový PVC AlMgSi, O 8	m	66,000	10,385	685,410
11	M	354410064200.1	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	30,105	4,635	139,537
10	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	223,000	1,562	348,326
9	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	42,000	0,698	29,316
8	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	42,000	1,824	76,608
7	M	354410004900	Svorka FeZn na 1" potrubie označenie ST 03	ks	2,000	0,790	1,580
6	K	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	2,000	2,514	5,028
63	M	354410022700	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 20 a	ks	1,000	12,097	12,097
62	K	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 3m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	1,000	4,568	4,568
5	M	354410031900	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	9,000	0,743	6,687
64	M	354410024700	Podstavec betonový k zachytávacej tyči FeZn 3m	ks	1,000	11,561	11,561
4	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 do zatepl. fasády	ks	9,000	1,210	10,890
3	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	24,000	0,803	19,272
2	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	24,000	1,016	24,384
1	K	974042587	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,22000t	m	16,500	20,575	339,488
59	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,072	4,375	48,440
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	44,046	4,375	192,703
54	K	PM	Podružný materiál	%	12,673	2,188	27,722
53	K	MV	Murárske výpomoci	%	44,046	0,000	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

03 - Aktivita 4 Vybudovanie bezbariérových prístupov

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 050,58

DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	12 050,58	20,00%	2 410,12

Cena s DPH

v EUR

14 460,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

**INGSTAV SK s.r.o.**

IČO: 46233091

27. 09. 2019



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

03 - Aktivita 4 Vybudovanie bezbariérových prístupov

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

FIU  
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

o.o. Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

12 050,580

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 979,468

D 1

Zemné práce

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,137	20,625	342,789
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,137	2,906	126,576
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,959	0,292	17,834
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,137	0,530	12,544
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,249	10,938	3,253
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,850	2,403	112,104
7	M	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	6,430	9,522	9,252
							61,226

D 2

Zakladanie

420,275

8	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,043	71,244	74,307
9	K	274271321	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m2	14,000	24,712	345,968

D 4

Vodorovné konštrukcie

163,140

10	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,300	94,374	122,686
11	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,938	17,483	33,882
12	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,938	3,391	6,572

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 093,141

13	K	62246611R	Príprava vonkajšieho podkladu penetračný náter BetonKontakt	m2	13,120	1,687	22,133
14	K	62747123R	Reprofilácia podláh sanačnou maltou, hr. 35 mm	m2	13,120	45,209	593,142
15	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,491	83,118	40,811
16	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,807	85,105	238,890
17	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,807	2,241	6,290
18	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,483	7,252	32,511
19	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,483	2,618	11,736
20	K	631362421	Výstuž mazaŕn z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	18,710	3,550	66,421
21	K	6324772R3	Samonivelizačný poter výstužený sklenným vláknom, hr. 20mm	m2	3,010	26,979	81,207

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

334,014

22	K	96104311R	Búranie rampy betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,990	57,531	56,956
23	K	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	13,120	3,839	50,368
24	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,200	1,407	3,095
25	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	16,026	2,464	39,488

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	978059611	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m <sup>2</sup> , - 0,08900t	m <sup>2</sup>	8,700	5,731	49,860
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,224	8,819	37,251
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,344	0,284	7,198
29	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,224	6,676	28,199
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,224	14,583	61,599
D 99			Presun hmôt HSV				626,109
31	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,844	23,324	626,109
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 071,112
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				47,649
32	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.výrobok AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodovornej	m <sup>2</sup>	3,010	15,437	46,465
33	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,637	1,859	1,184
D 763			Konštrukcie - drevostavby				646,502
34	K	763112133	Priečka SDK W112 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	m <sup>2</sup>	14,474	33,074	478,713
35	K	76312313R	Predsadená SDK stena W625 hr.200 mm, dvojito obpláštená kca CW 50	m <sup>2</sup>	2,113	21,210	44,817
36	K	76313820R	Podhľad SDK z 2x12,5mm impregrovaných dosiek na obojmernej podkonštrukcii	m <sup>2</sup>	3,010	21,073	63,430
37	K	763182133	Zárubne ocelové pre SDK priečky W112 v do 2,75 m š 800 mm hr. 125 mm	ks	1,000	55,686	55,686
38	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	8,813	0,438	3,856
D 766			Konštrukcie stolárske				342,740
39	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania D18 Dvere vnútorné jednokrídlové, 800/1970, kovanie kľučka/kľučka, WC zatvárač, madlo pre imobilných vid' výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	12,744	12,744
40	M	6116100018		ks	1,000	328,121	328,121
41	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,675	0,401	1,875
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				6 416,242
42	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	40,500	2,385	96,593
43	M	553520000	5Z Zábradlie nerezové exteriérové, 2xmadlá, zvislá výplň-nerez, pozdĺžna zarážka na rampe, vrátane stĺpkov vid' výpis zám.výrobkov	m	40,500	153,129	6 201,725
44	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, - 0,00100t	kg	186,000	0,634	117,924
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				42,296
45	K	769035009	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.275-0.540 m <sup>2</sup>	ks	2,000	8,313	16,626
46	M	429720248500	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D rozmery šxv 225x125 mm so montážnym rámkom	ks	2,000	12,835	25,670
D 771			Podlahy z dlaždíc				68,721
47	K	771575105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 150 x 150 mm	m <sup>2</sup>	3,010	11,705	35,232
48	M	597740000700	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 150x150x11 mm, jednofarebné	m <sup>2</sup>	3,070	10,141	31,133
49	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,910	2,589	2,356
D 775			Podlahy vlysové a parketové				4,171
50	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	0,800	3,157	2,526
51	M	611990000	Lišta prechodová skrutkovacia	m	0,808	1,981	1,601
52	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,057	0,766	0,044
D 777			Podlahy syntetické				680,853

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	7773111001R	Exteriérový kamenný koberec s mramorovými kamienkami (drvené kamenivo) hr.15mm vrátane rohovníkov	m2	32,470	14,583	473,510
54	K	7773111002R	Väzná a penetračná vrstva pod kamienkový koberec	m2	32,470	6,271	203,619
55	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	9,286	0,401	3,724
<b>D 781 Obklady</b>							<b>305,719</b>
56	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	12,324	12,242	150,870
57	M	59764000040	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 1xv 200x200	m2	12,570	11,842	148,854
58	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	4,111	1,458	5,995
<b>D 783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>516,219</b>
59	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,422	3,517	5,001
60	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,422	1,972	2,804
61	K	7838511R2	Vnútorný polyuretánový náter omietok stien ref.výrobok MASTERTOP WS200 PU (vr. penetrácie a pigmentového UV laku)	m2	11,200	43,750	490,000
62	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	3,010	1,902	5,725
63	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	9,413	1,348	12,689

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

03 - Aktivita 4 Vybudovanie bezbariérových prístupov

Časť:

02 - 1.4 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 007,61

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

1 007,61

20,00%

201,52

Cena s DPH

v EUR

1 209,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**INGSTAV SK s.r.ó.**

IČO: 46233091

27. 09. 2019



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

03 - Aktivita 4 Vybudovanie bezbariérových prístupov

Časť:

02 - 1.4 Zdravotechnika

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

FIU  
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

... Trenčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 007,612</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 007,612
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 007,612
1	K	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	12,405	12,405
2	M	642360004900	Misa záchodová keramickej závesná bezbariérová, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm	ks	1,000	127,775	127,775
3	K	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT), alebo ekvivalent	súb.	1,000	27,816	27,816
4	M	552370000700	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podmietskou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, alebo ekvivalent	ks	1,000	205,892	205,892
5	K	725219201	Montáž umývadla keramickej na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	22,621	22,621
6	M	6421100071	Umývadlo keramickej imobil, biela	ks	1,000	39,842	39,842
7	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	1,000	1,617	1,617
8	M	554330000700	Záchodové sedadlo s poklopom, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	36,212	36,212
9	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	2,080	8,320
10	M	552380011801	CONCEPT sklopné držadlo k WC obj. kód L40401000, nerez, alebo ekvivalent	ks	2,000	127,605	255,210
11	M	552380011806	CONCEPT sklopné držadlo pre umývadlo obj. kód L40302000, nerez, alebo ekvivalent	ks	2,000	103,543	207,086
12	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	7,220	7,220
13	M	551450003800	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej, bez odtok.súpravy, chróm	ks	1,000	43,699	43,699
14	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	ks	1,000	1,883	1,883
15	M	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá HL135, alebo ekvivalent	ks	1,000	7,000	7,000
16	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	13,777	0,219	3,014

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

04 - Aktivita 5 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

122 911,71

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

122 911,71

20,00%

24 582,34

Cena s DPH

v EUR

147 494,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091

27. 09. 2019

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

04 - Aktivita 5 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

FIU  
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0000000000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

122 911,710

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 875,688

D 1

Zemné práce

3 781,828

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	12,920	14,232	183,877
2	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	43,122	42,820	1 846,484
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	43,122	2,906	125,313
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	301,854	0,292	88,141
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	43,122	0,530	22,855
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,014	10,938	787,689
7	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m <sup>3</sup>	36,625	8,682	317,978
8	K	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	69,645	3,937	274,192
9	M	583410003	Vymývané riečne kamenivo frakcia 16- 32 mm	t	11,700	11,564	135,299

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

49 784,983

10	K	622902000R	Brúsenie vonkajších omietok - stien rovinných	m <sup>2</sup>	63,125	8,117	512,386
11	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m <sup>2</sup>	143,128	1,026	146,849
12	K	621462111	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov cementový Prednástreč ručné nanášanie	m <sup>2</sup>	5,760	6,106	35,171
13	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová škrabaná, hr. 2 mm	m <sup>2</sup>	5,760	10,219	58,861
14	K	62246252R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková, hr. 3,0 mm	m <sup>2</sup>	55,790	16,137	900,283
15	K	622464237	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová,, škrabaná, hr. 2 mm	m <sup>2</sup>	556,627	8,746	4 868,260
16	K	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementový Prednástreč strojné nanášanie	m <sup>2</sup>	606,573	4,455	2 702,283
17	K	62246620R	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, vyrovnávacia vrstva pred zateplením	m <sup>2</sup>	606,574	8,981	5 447,641
18	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm MINERAL, kotvy	m <sup>2</sup>	801,742	39,681	31 813,924
19	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy	m <sup>2</sup>	127,520	25,873	3 299,325

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 406,671

20	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	139,290	3,961	551,728
21	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	140,683	1,820	256,043
22	K	93511211R	Osadenie žlabu z betón. tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	20,000	4,916	98,320
23	M	59227000	Žlabovka plytká 50x20x8 cm	ks	40,400	4,083	164,953
24	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	665,872	1,724	1 147,963
25	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	1 997,616	0,988	1 973,645

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	665,872	1,140	759,094
27	K	952903012	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	550,784	1,669	919,258
28	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	159,400	5,077	809,274
29	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	119,600	1,845	220,662
30	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	98,520	2,453	241,670
31	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	194,680	2,153	419,146
32	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	71,000	0,268	19,028
33	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	176,240	1,676	295,378
34	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,438	0,438
35	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000	0,596	3,576
36	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,180	14,262	102,401
37	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklenených alebo výkladných, -0,02500t	m2	34,392	3,190	109,710
38	K	96807287R	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	20,085	3,216	64,593
39	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01400t	ks	26,000	0,286	7,436
40	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	80,200	3,359	269,392
41	K	974083112	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,600	8,063	85,468
42	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	465,627	0,146	67,982
43	K	97803619R	Otlčenie omietok ostení šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	23,852	1,684	40,167
44	K	978059631	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	63,125	3,288	207,555
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,991	8,819	158,663
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	107,946	0,284	30,657
47	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,991	6,676	120,108
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,991	14,583	262,363

D 9.2

Ostatné konštrukcie a práce - zošívanie trhlín v stenách

49	K	27336251R	Zošívanie trhlín v stenách betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou D 14 mm -0,00001t vr. vyvŕtania otvoru a chem. lepiacej hmoty	cm	1 500,000	1,370	2 055,000
50	M	132853050	Tyč oceľová rebierková pre výstuž D 14 mm	t	0,042	432,562	18,168

D 99

Presun hmôt HSV

51	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	121,293	23,324	2 829,038
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

55 036,022

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

52	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	71,730	2,137	153,287
53	M	283230002700	Nopová fólia výška nopu 8 mm	m2	82,490	1,348	111,197
54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,628	1,859	6,746

D 713

Izolácie tepelné

55	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 403,200	0,918	1 288,138
56	M	6314400011	Minerálna izolácia pre podhľady a stropy hr. 200mm ref. výrobok Isover Unirol Profi	m2	715,632	10,381	7 428,976
57	M	63144000081	Minerálna izolácia pre podhľady a stropy hr. 150 mm ref. výrobok Isover Unirol Profi	m2	715,632	7,895	5 649,915
58	K	71312001R	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	701,600	0,538	377,461
59	M	283230005R	Difúzne otvorená fólia	m2	806,840	1,986	1 602,384
60	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s parozábranou	m2	20,000	3,747	74,940
61	M	6316400014	Izolácia z minerálne vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia hr. 170mm ref. výrobok Isover Unirol Profi	m2	40,800	5,635	229,908
62	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s parozábranou	m2	10,500	3,747	39,344

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	6316400015	Izolácia z minerálne vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia hr. 200 mm ref. výrobok Isover Unirol Profi	m2	10,710	6,248	66,916
64	K	713530705	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	12,000	21,201	254,412
65	K	765901080	Montáž strešnej fólie	m2	10,000	1,934	19,340
66	M	283280006	Bezkontaktná strešná fólia difúzne otvorená	m2	11,500	0,438	5,037
67	K	765901080	Montáž strešnej fólie	m2	10,500	1,934	20,307
68	M	283280005	Kontaktná strešná fólia difúzne otvorená	m2	12,075	2,115	25,539
69	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	234,279	0,948	222,079
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>72,513</b>
70	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	85,410	0,849	72,513
<b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>330,410</b>
71	K	76641182R	Demontáž obloženia drevenými doskami vrátane roštu -0,01098t	m2	55,800	4,352	242,842
72	K	76641182R1	Demontáž debnenia stĺpov -0,01098t	m2	10,880	4,352	47,350
73	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	16,000	0,821	13,136
74	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	14,000	1,231	17,234
75	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	8,000	1,231	9,848
<b>D 766.1 Konštrukcie stolárske - plastové</b>							<b>37 054,669</b>
76	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	243,920	18,335	4 472,273
77	M	61141000	1PL Plastové okno trojdielne 3150x1450 OS, , izol.-3sklo, siežky proti hmyzu, int.žaluzia, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	13,000	825,133	10 726,729
78	M	61141001	2PL Plastové okno trojdielne 3150x1450 OS, , izol.-3sklo siežky proti hmyzu, int.žaluzia, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	868,884	868,884
79	M	61141002	3PL Plastové okno trojdielne 3150x1450 OS, , izol.-3sklo vrátane parapetov siežky proti hmyzu, int.žaluzia, vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	850,508	850,508
80	M	61141003	4PL Plastové okno trojdielne 3150x600 S, , izol.-3sklo, pákové ovládanie, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	2,000	822,508	1 645,016
81	M	61141004	5PL Plastové okno jednodielne 1200x600 S, , izol.-3sklo pákové ovládanie, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	367,504	367,504
82	M	61141005	6PL Plastové okno jednodielne 900x600 S, , izol.-3sklo pákové ovládanie, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	2,000	354,378	708,756
83	M	61141006	7PL Plastové okno jednodielne 1200x600 S, , izol.-3sklo pákové ovládanie, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	360,504	360,504
84	M	61141007	8PL Plastové okno trojdielne 3150x600 S, , izol.-3sklo pákové ovládanie, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	612,506	612,506
85	M	61141008	9PL Plastové okno 4-dielne 4800x1450 OS, , izol.-3sklo vrátane parapetov, int. žaluzia vid' výpis plastových výrobkov	ks	3,000	1 343,138	4 029,414
86	M	61141009	10PL Plastové okno jednodielne 870x570 S, , izol.-3sklo pákové ovládanie, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	2,000	304,162	608,324
87	M	61141010	11PL Plastové okno jednodielne 870x570 P, , izol.-3sklo vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	2,000	136,501	273,002
88	M	61141011	12PL Plastové okno 4-dielne 4800x300 P, izol.-3sklo/sendvič výplň, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	593,256	593,256
89	M	61141012	13PL Plastové okno 1-dielne 925x600 P, izol.-3sklo, vrátane parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	4,000	126,876	507,504
90	K	766641161	montaz dveri piastovycih, vnoiovycih, i m odvodu dveri	m	60,060	18,335	1 101,200
91	M	61142001	14PL Plastová extr.zasklená stena s dvojkridl.dverami, pevnými svetlíkmi, a kovania 3040x2400 vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	1 834,149	1 834,149
92	M	61142002	15PL Plastová extr.zasklená stena s dvojkridl.dverami, pevnými svetlíkmi, s 3-dielnymi oknom a s kovaním 3600x1450+2400x2600 vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	2 292,523	2 292,523

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
93	M	61142003	16PL Plastové ext. dvere s horným pevným nadsvetlíkom a s kovaním 900x2600 vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	936,259	936,259	
94	M	61142004	17PL Plastové ext. dvere s horným pevným nadsvetlíkom a s kovaním 1050x2600 vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	1 207,512	1 207,512	
95	M	61142005	18PL Plastové ext. dvere s horným pevným nadsvetlíkom, s protidažďovou žalúziou a sieťkou s kovaním 900x2600 vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	1 102,511	1 102,511	
96	M	61142010	22PL Plastová ext stena 3040x2350 s dvojkridlovými dverami, vrátane kovania vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	1 662,248	1 662,248	
97	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	504,144	0,583	294,087	
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení						2,504
98	K	769082875	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.504-0.600 m2	ks	1,000	2,504	2,504	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

04 - Aktivita 5 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Časť:

02 - 1.5 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 433,87

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

39 433,87

20,00%

7 886,77

Cena s DPH

v EUR

47 320,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**INGSTAV SK s.r.o.**

IČO: 46233091

27. 09. 2019

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

04 - Aktivita 5 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Časť:

02 - 1.5 Vykurovanie

Miesto:

Dolný Štál

Dátum:

24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant:

PIU  
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

00 Tranžin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**39 433,870**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 548,540

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

616,860

1	K	1	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách, maltou cementovou	ks	90,000	6,854	616,860
---	---	---	--	----	--------	-------	---------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

931,680

2	K	931998112	Tesnenie prestupov trubky do DN 50 tmelom	ks	90,000	1,852	166,680
3	K	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	3 000,000	0,255	765,000

D PSV Práce a dodávky PSV

**35 814,880**

D 713 Izolácie tepelné

1 683,259

4	K	713482305	Montáž trubíc z PE hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	800,000	1,590	1 272,000
5	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, respektíve ekvivalent	m	341,700	0,467	159,574
6	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, respektíve ekvivalent	m	479,400	0,525	251,685

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne

6 123,218

7	K	731200823	Demontáž kotla oceleového na kvapalnú alebo plynú palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	2,000	16,888	33,776
8	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	277,443	554,886
9	M	484120000100	Kotol stacionárny plynový zliatinový kondenzačný Logano plus GB212, výkon 15 kW vxšxhl 965x600x630 mm, BUDERUS, respektíve ekvivalent	ks	1,000	1 861,741	1 861,741
10	M	484120000200	Kotol stacionárny plynový zliatinový kondenzačný Logano plus GB212, výkon 22 kW vxšxhl 965x600x630 mm, BUDERUS, respektíve ekvivalent	ks	1,000	2 071,211	2 071,211
11	K	731361101	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m, respektíve ekvivalent	súb.	2,000	787,165	1 574,330
12	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,263	103,703	27,274

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

6 934,683

13	M	PC1	Hydraulický modul MULTIZone pre 3 okruhy, respektíve ekvivalent	m	2,000	875,009	1 750,018
14	K	732111408	Montáž rozdeľovača hydraulického modulu	ks	2,000	60,135	120,270
15	K	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	43,670	43,670
16	M	484380001100	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W, typ CUGA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 150 l, so smaltovaním Ceraprotect, z ocele, biela, VISSMANN, respektíve ekvivalent	ks	1,000	529,307	529,307
17	M	436310001600	Filter zmäkčovací IVAR.DEVAP DUPLEX 030 pre úpravu tvrdosti vody, respektíve ekvivalent	ks	1,000	1 451,967	1 451,967
18	K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	6,300	6,300
19	M	541320007500	Poistný ventil membránový typ MSW 3/4, pripojenie G 3/4, 6 bar pre zásobníkové ohrievače vody, mosadzný, VISSMANN	ks	2,000	8,750	17,500
20	M	PC8	Riadiaca jednotka PT 52+ vonkajšia sonda, MaR, respektíve ekvivalent	ks	1,000	251,142	251,142

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	389510001900	Merač tepla a chladu ultrazvukový 0,6 m3/h, G 3/4", dĺžka 190 mm, respektíve ekvivalent	ks	6,000	165,719	994,314
22	M	389510003900	Pár závitových prípojok R3/4" - G1" (pre stavebnú dĺžku 130 mm, 190 mm), respektíve ekvivalent	ks	6,000	8,546	51,276
23	M	389510007300	Komunikačný uzol 868MHz, batériové napájanie, Siemeca AMR, respektíve ekvivalent	ks	1,000	195,477	195,477
24	M	389510007400	Komunikačná brána Radio M-Bus, GSM/GPRS/EDGE, pravidelný cloudový zber dát z bytových meračov, Siemeca AMR, respektíve ekvivalent	ks	1,000	1 110,262	1 110,262
25	M	PC9	Pomerový rozdeľovač tepla EITN 30, respektíve ekvivalent	ks	17,000	12,396	210,732
26	M	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 I, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX, respektíve ekvivalent	ks	1,000	36,656	36,656
27	K	732331018	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l	ks	1,000	9,005	9,005
28	M	484630005700	Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 I, D 480 mm, v 565 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX, respektíve ekvivalent	ks	1,000	80,734	80,734
29	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,766	43,065	76,053

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	145,000	0,554	80,330
31	K	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	45,000	1,130	50,850
32	K	733121110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6	m	750,000	6,066	4 549,500
33	K	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	470,000	6,417	3 015,990
34	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m	1 220,000	0,438	534,360
35	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,955	31,158	60,914

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	120,000	0,678	81,360
37	M	484720025700	Ventil odvodušňovač automatický, pripojenie G 3/8"M	ks	6,000	10,908	65,448
38	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	60,000	1,983	118,980
39	M	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	4,000	2,516	10,064
40	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	24,000	2,435	58,440
41	M	551140000400	Guľový kohút 20	ks	24,000	3,485	83,640
42	M	PC5	Regulačné skrútkovanie priame 1/2"	ks	60,000	7,365	441,900
43	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického regulačného G 1/2	ks	60,000	2,078	124,680
44	M	551210033700	Ventil termostatický priamy 1/2"	ks	60,000	4,813	288,780
45	M	PC6	Termostatická hlavica	ks	60,000	10,405	624,300

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	735121810	Demontáž radiátorov oceleových článkových, -0,01057t	m2	200,000	0,751	150,200
47	K	735154010	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	11,000	4,054	44,594
48	M	484530015703	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové RADIK KLASIK 11, vxlxh 300x400x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútomý, KORADO, respektíve ekvivalent	ks	11,000	24,675	271,425
49	M	PC7.1	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK HYGIENE 30S, vxlxh 600x2000x157 mm, s hladkou čelnou doskou a bočným pripojením, závit G 1/2" vnútomý, KORADO, - respektíve ekvivalent	ks	1,000	476,880	476,880
50	M	PC7.2	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK HYGIENE 30S, vxlxh 600x1600x155 mm, s hladkou čelnou doskou a bočným pripojením, závit G 1/2" vnútomý, KORADO, respektíve ekvivalent	ks	1,000	430,213	430,213
51	M	PC7.3	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK HYGIENE 30S, vxlxh 600x1800x155 mm, s hladkou čelnou doskou a bočným pripojením, závit G 1/2" vnútomý, KORADO, respektíve ekvivalent	ks	7,000	453,546	3 174,822
52	K	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,339	8,678
53	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	4,433	44,330

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	484530050053	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom, respektíve ekvivalent	ks	4,000	31,843	127,372
55	M	484530050054	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, respektíve ekvivalent	ks	1,000	32,886	32,886
56	M	484530050055	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, respektíve ekvivalent	ks	3,000	36,532	109,596
57	M	484530065600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, respektíve ekvivalent	ks	2,000	46,747	93,494
58	M	7.4	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK HYGIENE 20S, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO, respektíve ekvivalent	ks	3,000	188,120	564,360
59	M	PC7.5	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK Hygiene 10S, vxlxhl 600x1000 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO, respektíve alternatíva	ks	3,000	141,460	424,380
60	M	PC7.6	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK Hygiene 10S, vxlxhl 500x500, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO, respektíve ekvivalent	ks	2,000	98,438	196,876
61	M	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, respektíve ekvivalent	ks	5,000	46,689	233,445
62	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, respektíve ekvivalent	ks	1,000	52,931	52,931
63	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	4,506	36,048
64	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	4,813	57,756
65	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, respektíve ekvivalent	ks	10,000	65,283	652,830
66	M	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, respektíve ekvivalent	ks	2,000	71,452	142,904
67	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	5,119	40,952
68	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, respektíve ekvivalent	ks	1,000	77,635	77,635
69	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, respektíve ekvivalent	ks	3,000	89,987	269,961
70	M	PC7	Držiaková sada KORAD SET na vyhrievacie telesá, (2xzávesy na stenu, odvzduš. ventil 1/2", zátku), respektíve ekvivalent	ks	60,000	1,458	87,480
71	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	7,890	63,120
72	K	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	8,838	8,838
73	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	sád	24,000	12,396	297,504
74	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	35,000	5,126	179,410
75	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	150,000	0,306	45,900
76	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	40,000	0,277	11,080
77	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000	0,510	51,000
78	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	4,716	28,737	135,524
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>692,400</b>
79	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	150,000	4,616	692,400
<b>D 783 Nátery</b>							<b>1 442,620</b>
80	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	800,000	1,451	1 160,800
81	K	783424741	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm	m	420,000	0,671	281,820



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				0,000
D	21-M		Elektromontáže				154,740
82	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	0,831	16,620
83	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	20,000	0,379	7,580
84	M	345710017800	Spojka nasúvacia PVC-U SM 20	ks	10,000	0,168	1,680
85	K	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	4,000	4,995	19,980
86	M	345410012800	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250 šxvxh 255x205x68 mm, KOPOS	ks	4,000	4,579	18,316
87	K	210010351	Krabicová rozvodka z lsovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	7,656	30,624
88	M	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	4,000	2,115	8,460
89	K	210812001	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x2,5	m	20,000	0,263	5,260
90	M	341220000100	Kábel medený koaxiálny VBFAM 50-1,6 mm <sup>2</sup>	m	20,000	2,085	41,700
91	M	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	20,000	0,226	4,520
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 070,450
92	K	HZS000114	Prehliadky pracoviska, vyregulovanie systému ÚK, vykurovacie skúšky, revízie a oživenie systému	hod	150,000	13,803	2 070,450

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

04 - Aktivita 5 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Časť:

03 - 1.10 Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Dolný Štál

KS:

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 642,66

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

2 642,66

20,00%

528,53

Cena s DPH

v EUR

3 171,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091

27. 09. 2019

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Objekt:

04 - Aktivita 5 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Časť:

**03 - 1.10 Plynoinštalácia**

Miesto: Dolný Štál

Dátum: 24. 4. 2019

Objednávateľ: Obecný úrad Dolný Štál

Projektant: Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 642,660**

D HSV Práce a dodávky HSV 74,518

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 20,562

1	K	1	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách, maltou cementovou	ks	3,000	6,854	20,562
---	---	---	--	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 53,956

2	K	931998112	Tesnenie prestupov trubky do DN 50 tmelom	ks	3,000	1,852	5,556
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

3	K	971036003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	120,000	0,255	30,600
---	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

4	K	971036007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	40,000	0,445	17,800
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 524,098

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 926,402

5	K	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	12,000	7,066	84,792
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

6	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	18,000	8,232	148,176
---	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

7	K	723130253	Potrubie plynové z oceleových rúrok DN 40	m	2,000	13,920	27,840
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

8	K	723130254	Potrubie plynové z oceleových rúrok DN 50	m	1,000	17,478	17,478
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

9	K	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	2,000	11,638	23,276
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

10	K	723219101	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN40	ks	2,000	19,535	39,070
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

11	M	319430005700	Príruba plochá prívarovacia DN 32, PN16, D 42,4 mm, EN 1092-1, DIN 2573	ks	2,000	1,961	3,922
----	---	--------------	---	----	-------	-------	-------

12	K	723230012	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom	ks	8,000	3,004	24,032
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

13	M	551340009200	Guľový uzáver na plyn rohový 1"x1" MF, s protipožiarnou armatúrou Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	53,507	214,028
----	---	--------------	--	----	-------	--------	---------

14	K	723230106	Montáž poistnej vsuvky G 2 FM s protipožiarnou armatúrou a vnútorným a vonkajším závitom	ks	1,000	5,301	5,301
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

15	M	551390001600	Protipožiarna armatúra prírubová Firebag DN 50, 4 diery, prevádzková poistka, pozinkovaná oceľ, IVAR	ks	1,000	600,727	600,727
----	---	--------------	--	----	-------	---------	---------

16	M	PC1	Plynomer G6, respektíve ekvivalent	ks	1,000	109,376	109,376
----	---	-----	------------------------------------	----	-------	---------	---------

17	M	PC2	Regulátor plynu 100/20 kPa	ks	1,000	196,599	196,599
----	---	-----	----------------------------	----	-------	---------	---------

18	M	PC3	Tlakomerová rada 0-600 kPa	ks	1,000	50,969	50,969
----	---	-----	----------------------------	----	-------	--------	--------

19	M	PC4	Tlakomerová rada 0-60 kPa	ks	1,000	50,969	50,969
----	---	-----	---------------------------	----	-------	--------	--------

20	K	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	1,000	2,486	2,486
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

21	M	552270009500	Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery na plyn, 1/2"F x RS, dl. 1000 mm, nerez oceľ AISI 316+PVC, IVAR	ks	1,000	32,280	32,280
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

22	M	PC5	Tlakové skúšky, revízie	hod	20,000	14,583	291,660
----	---	-----	-------------------------	-----	--------	--------	---------

23	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,238	14,372	3,421
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 156,706

24	K	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	8,000	0,518	4,144
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

25	K	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	260,000	0,554	144,040
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	3,000	1,130	3,390
27	K	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	4,000	1,283	5,132
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				30,232
28	K	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	2,000	4,834	9,668
29	K	734200813	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4, -0,00190t	ks	15,000	1,247	18,705
30	K	734200814	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 6/4 do G 2, -0,00220t	ks	1,000	1,859	1,859
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				35,760
31	K	735411812	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 700 do 1600 mm, -0,03600t	ks	8,000	4,470	35,760
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				115,400
32	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	4,616	115,400
D 783			Nátery				21,472
33	K	783424741	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm	m	32,000	0,671	21,472
D M			Práce a dodávky M				0,000
D 21-M			Elektromontáže				137,485
34	K	210220291	Vodivé spojenie ochranej rúrky s vodičom, obojstranné	ks	15,000	7,809	117,135
35	M	156140002300	Drôt ťahaný D 8,000 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých oceľ pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	1,182	0,846	1,000
36	M	354410002300	Svorka FeZn HR SS	ks	15,000	0,357	5,355
37	M	354410002400	Svorka FeZn HR ST 03	ks	15,000	0,933	13,995
D 95-M			Revízie				100,641
38	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	1,000	36,320	36,320
39	K	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podniet	m	1,000	0,824	0,824
40	K	950105020	Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochranej striešky	ks	1,000	2,742	2,742
41	K	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	1,000	5,921	5,921
42	K	950506035	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 do 20 m	úsek	1,000	3,238	3,238
43	K	950506320	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	úsek	1,000	27,038	27,038
44	K	950507201	Plynové kotle do 50 kW kontrola umiestnenia a pripojenia kotla	súb.	2,000	7,773	15,546
45	K	950507202	Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového stavu kotla	ks	2,000	1,305	2,610
46	K	950507217	Plynové kotle do 50 kW kontrola horenia hlavného horáku	ks	2,000	1,546	3,092
47	K	950507218	Plynové kotle do 50 kW kontrola odťahu spalín	ks	2,000	1,655	3,310
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				44,044
48	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	11,011	44,044