ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Dolny St4l

Sidlo: M. Korvina 676/2, 930 10 Dolny Stal

Zastupeny: Tomé§ Horvath — starosta obce

1CO: 00305430

DIC: 2021002104

Tel.: +421 315902740

E-mail: starosta(@dolnystal.sk

Zhotovitel’: INGSTAY SK s.r.o.

Sidlo: Tallerova 4,811 02 Bratislava

Zastupeny: Mgr. Zdenka JakuSova

Zastupeny vo veciach stvisiacich s realizaciou stavby: Mgr.Zdenka JakuSova
ICO: 46233091

IC DPH / DIC: SK2023379446/2023379446

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.

IBAN: SK3709000000005132698271

Tel.: 0904 173 170

E-mail: info&ingstavsk.sk

Zapisany: v OR ved.OS Bratislava I, Vlozka ¢islo :129429/B

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 56 zadkona 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani). Verejné obstaravanie bolo vyhlasené vo
Vestniku verejného obstardvania ¢. 178/2019 zo dnia 04.09.2019 pod znackou 23772 - WYP.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predloZena vo verejne;j
sut'aZi na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoétom
(priloha ¢&. 1) spracovana na zéaklade projektovej dokumentacie s jej doplnkami, ktoré mal
zhotovitel' k dispozicii, ktoré st detailne zohl'adnené¢ v cenovej ponuke na zaklade
oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informéciami a ktora tvori neoddelitel'nu
sucast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vSetkymi jej prilohami je zavdznou prilohou tejto



2.2.

zmluvy o dielo, vratane idajov o technickych parametroch a kvalitativnych ndvrhov na
plnenie kritérii, ktoré st pre zhotovitela zdvédzné.

Vychodiskové Udaje:

Nazov stavby: Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolny Stal
(podl'a projektovej dokumentécie)

Miesto stavby: Obec Dolny Stal

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vybudovanie centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti v obci Dolny Stal (d’alej len ,,dielo®) v zmysle dokumentacie
odovzdanej objednavatel’om.

Objednéavatel’ touto zmluvou zadava a zhotovitel' prebera zadvézok na zhotovenie diela a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. ozndmeni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyZaduje kolaudacia diela, obsahom zavazku
zhotovitela je d’alej suéinnost’ pri kolaudaénom konani a realizacia vSetkych ukonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom S$tandarde stavebno-montaZznych prac, pri dodrZani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, v§eobecne zavaznych technickych poZiadaviek
na stavbu, platnych pradvnych, previddzkovych a bezpeénostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel’ zhotovi a dokonéi dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a jej prilohach, vyzve objedndvatela na prevzatie diela a objednavatel’ sa zavézuje za riadne
dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu.

Objednavatel’ pozaduje dielo vykonavat’ za plnej prevadzky ato pri dodrzani
vietkych bezpetnostnych a hygienickych predpisov a pozZiadaviek prevadzky
zdravotného strediska bez obmedzenia vykonu tikonov zamestnancov a ohrozenia
zdravotného stavu pacientov. Ziroveih musia byt zabezpefené nepretrzite vsetky
energetické avodné zdroje pre prevadzku zdravotného strediska, aby nebolo
ohrozené zdravie pacientov, lekarov ani ostatnych prevadzkovych pracovnikov
zdravotného strediska.

Pri porufeni tvchto podmienok ma pravo Obijiedndvatel’ Ziadat’ od Zhotovitel’a
nahradu $kody, ktora bude vydislena siidnym znalcom v odbore zdravotnictvo.




4. Cas plnenia

4.1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie: Diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pisomne prevziat’ stavenisko
najneskdr do 5 dni odo diia pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska.
V pripade neprevzatia staveniska ma objednavatel’ narok na zmluvnui pokutu podl'a tejto
zmluvy, alebo nérok na odstupenie od tejto zmluvy.

4.1.2. Dokoncenie: do 10 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2. Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokon¢enia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je moZna
v pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v dosledku poru$enia povinnosti objednévatel’a
podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto ome$kania alebo v pripade nemoZnosti
vykonat’ montaZe z dévodu vy$Sej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1.
su pevné a nemenn¢.

4.3. Na stavenisku musi byt’ pocas prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a, t.j. osoba stavbyvediuceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho ma pravo
kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky
kedykol'vek zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyvediiceho
dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednéavatel’ je oprdvneny kontrolovat
zhotovenie diela za Gdasti povereného zastupcu zhotovitel'a najmenej jedenkrat tyZdenne.
Okrem toho je objednavatel’ opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez ti€asti zastupcu
zhotovitel'a a to kedykol'vek. Na realizaciu tychto prav je zhotovitel’ povinny poskytnut’
objednéavatel’ovi potrebni suéinnost’, najmi umoznit’ kontrolu v priestoroch vykonavania
diela, zabezpecdit pristup ku vSetkym Castiam zhotovovaného diela a poskytnut’ potrebné
vysvetlenie o skutoCnostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel je
opravneny pre Gcely kontroly zhotovenia diela vykonat’ kontrolu v sprievode stavebného
dozoru, ktory si sam zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sam zvoli.
Zhotovitel’ je povinny tieto osoby vzdy pustit’ na miesto zhotovenia diela a umozZnit’ im
vykonat’ na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj
d’alsie ikony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit’ im
stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zdiznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu &lanku 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenich v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v projektovej dokumentécii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
poloZkovitého zavdzného Ttplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:



Zaklad ceny pre DPH 518 913,43 EUR

DPH 20% 103 782,69 EUR

Celkova cena s DPH 622 696,12 EUR

Slovom: SeststodvadsatdvatisicSeststodeviitdesiatsest eur a dvandst centov
DPH bude G¢tovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3.

54.

6.1.

6.2.

6.3.

Cena diela je kone¢nd a v cene diela si zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky néaklady spojené s vytyd&enim
podzemnych inZinierskych sieti, dopravné néklady, néklady na zabezpefenie dopravnej
situacie, bezpenostné opatrenia, vSetky ostatné ndklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, ndklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu pri vzniku $kody a pri odvracani
hroziacich $k6d, ndklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu
vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

V kalkuldcii ceny diela s zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefén, docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentécie ak to bude
potrebné, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizacie, kompletaéna ¢innost’, skusky a merania kontroly kvality
prac, opatrenia na zabezpeéenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacne;
tabule a pamétnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyudtovat’ overitelnym a preukdzatelnym spdsobom. Vo
faktirach bude objedndvatel'om odsuhlasend cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle
zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Faktura musi byt zostavena prehl'adne a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie
poloZiek a oznadenie, ktoré je v stulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucast’'ou faktiry je zastupcom objednavatel'a potvrdeny stipis vykonanych prac vo forme
poloZkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavézného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu
prilohu &. 1 tejto zmluvy a odstihlasenej objednavky zist'ovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednavatelom poverena zodpovedna osoba vykond zistenie do 5 pracovnych dni.
Potvrdené supisy vykonanych pric a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu slizit” ako podklad k thrade faktur.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy a za zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z G¢tu
objednavatel’a v prospech u¢tu zhotovitel’a.

Faktira bude predloZena v piatich rovnopisoch. Stipis vykonanych prac bude predloZeny i
clektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

Zhotovitel’ vystavi faktary s naleZitostami podl'a zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktara ma obsahovat
nasledovné Udaje:

oznalenie "faktura" a jej ¢islo,

identifikaéné udaje zhotovitel'a a objednavatel’a (adresu sidla, 1CO, DIC, IC DPH,
registracia)

¢islo zmluvy,

datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktary a faktura¢né obdobie,

oznadenie petiazného tstavu a &islo Gdtu, na ktory sa ma platit’ v sulade so zmluvou,
celkovi fakturovani sumu,

naleZitosti pre ulely dane z pridanej hodnoty,

oznalenie diela,

objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

pediatka a podpis opravnenej osoby.

Sudastou faktiry musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objedndvatela
a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

faktura,

zistovaci protokol,

kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (doloZeny i v elektronickej podobe vo
formate Excel na CD/DVD).

Vietky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné &isla.

Lehota splatnosti faktar sa zjednava vzdjomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od d4tumu dorudenia faktiry do sidla objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.
V pripade, Ze splatnost’ faktary pripadne na deti pracovného volna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deti splatnosti povaZovat’ najbliZsi nasledujuci pracovny defi. V pripade
chybne vystavenych faktur je objednavatel’ opravneny vratit’ takéto faktury zhotovitel'ovi
a zhotovitel' povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od dorufenia pisomne;
vyzvy objednéavatel'a na odstranenie nedostatkov. Po¢as doby odstrafiovania nedostatkov
faktiry lehota splatnosti faktdry neplynie. OmeSkanie splatnosti faktur v pripade
predfinancovania vydavkov spdsobené meskanim thrad zo strany Riadiaceho orgénu /
Sprostredkovatel'ského organu (RO/SO) objednévatel'ovi nebude brané ako omeSkanie
platby so strany objednéavatel’a a zhotovitel’ si nebude uplatiiovat’ penale podla bodu 9.6
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohPadavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu, nie
je mozné postlpit’ tretej osobe a ani nie je moZné zriadit' zdloZné prdvo na tieto
pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



6.9.

Cena dicla bude zaftovana v Styroch splatkach podla vzajomne odsthlaseného vykazu
prac, vychadzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel” bude
vystavovat’ faktiry nasledovne:

- 1. faktura po minimalne 25 % z finanéného objemu diela odsuhlaseného zo strany

objednavatera,

- 2. faktira po minimalne d’al$ich 25 % z finanéného objemu diela odsuhlaseného zo

strany objednavatela

- 3. faktira po minimalne d’alsich 25 % z finan¢ného objemu diela odsuhlaseného zo

L

strany objednévatel'a
4, zaverena zutovacia faktira, po vykonani a odovzdani 100 % diela.

6.10. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

rozsahu, nebudd uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit’ v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mo6Zzu byt odstrdnené objedndvatelom, alebo
tretimi osobami, poverenymi objednavatel'om na néklady zhotovitela, ktory je povinny
tieto naklady uhradit’ objednévatel'ovi do 14 dni odo diia doru¢enia vyt€tovania tychto
nakladov.

V pripade, Ze sa polas realizicie diela ukdZe potreba zmeny objemového alebo
kons$trukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené
v dodatku k zmluve. Naviac prace m6zu byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani
dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii naviac prac bude vykondvat
zhotovitel’ denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom denniku aj vymer
naviac prac v zodpovedajicich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne
odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela objednavatel'om a pocas zaru¢nej doby bude
mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uZivaniu.

Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zarucni dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky dodavatel’om, plati
dlh§ia zaruéna doba, ktora zadina plynut’ diilom pisomného prevzatia diela na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Easti, podpisaného zéstupcami obidvoch
zmluvnych stran. V pripade vad alebo nedorobkov diela alebo jeho Casti je objednévatel
opravneny prevzatie diela alebo jeho &asti odopriet, ato aj opakovane, ato aZ do
odstranenia vSetkych zistenych vad a nedorobkov

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednévatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru¢nej doby mé objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost' bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne



7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie, priCom v
reklamadcii vadu popise a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny
na opravu reklamovanej vady ihned’ nastupit’ na obhliadku, najneskoér vSak do 3 dni od
uplatnenia reklamacie objednavatelom, pokial strany samostatne v tejto veci
nedohodnu iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objedndvatel’ nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel’ do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenasttpi resp. bezdovodne
prerusdi odstrafiovanie tejto vady, resp. objednavatel’ nesuhlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady a k jeho dohode ned6jde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie
vady objednavatel'om, resp. zhotovitel' vadu neodstrani ani do 14 dni odo dila ozndmenia
vady, je objednavatel opravneny zabezpe€it' odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na néaklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté naklady je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo dnia doruCenia faktGry za
vykonané prace do sidla zhotovitel’a. Tym nie je dotknuté pravo objedndvatel’a na ndhradu
$kody alebo na dohodnutl zmluvni pokutu vo€i zhotovitel'ovi.

Zéaruéna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predlZend o €as od zacatia
odstrafiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do €asu ukondenia
opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitel'om.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel
vykona dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, zodpoveda objednavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zéstupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpeit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Objednavatel
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouZije na
vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit’ oznalenie vietkych osdb pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznaenim ndzvu zhotovitel'a na vlastné
naklady.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentécie k terminu uvedenému v €l. 4 bod 4.1 tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol na fiom
zaBat’ prace v stulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objednavatel’ zhotovitel'ovi projektovii dokumenticiu v jednom
vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

Zhotovitel’ vyty¢i pred zahdjenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske
siete na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.



8.7.

8.8.

8.9.

Stcasne s prevzatim staveniska zabezpedi zhotovitel’ zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finanéné néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard tieto prace
zhotovitel'. Finanéné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a
udrZiavanie dopravnych znaéiek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel.
Finanéné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na do€asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstaré zhotovitel’.
Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty ¢as uZivania uhrddza zhotovitel,
néklady s tym spojené su sucast'ou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie st
dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez

8.11.

8.12.

8.13.

Zelezobetonové konstrukcie, murované konsStrukcie, plechy vratane murarskych
vypomoci a utesnenia prestupov stvisiace s predmetom zmluvy a vietky dalSie
zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel' v sulade
so svojimi potrebami po odsuhlaseni u poverené¢ho zastupcu objednavatela. Naklady na
hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevddzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su si¢ast'ou ceny diela podl'a €l. 5 bod 5.2
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpenost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrZiavanie vS§eobecne zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany
Zivotného prostredia, za bezpe€nost' a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodavatel'ov a poZiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel’ je
povinny zabezpelit', aby vSetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatel’'ov na
stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel’ je
povinny viest’ na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov
denne zoznam zamestnancov pracujlcich na stavbe. Vietci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdodavatel'ov budd pocdas pohybu v aredli stavby viditelne oznaCeni
identifikaénymi kartami, ktoré budu slazit’ zaroveri ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrZiavat Vyhlasku
MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z. pri kaZdej €innosti (montaZ, rekonstrukcia, oprava, drzba,
obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych sku$ok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych &innosti sa musi pred ich zaiatkom preukézat’
prislu$nymi opravneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpelit' pocas celej doby realizécie diela
koordinatora bezpe¢nosti prace a PO v zmysle platnych pravanych predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. subdodavatela zjavnym spésobom
porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpe€nosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté podmienky, mdze odstupit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol
narok na nahradu pripadnej $kody alebo inych s tym vzniknutych nékladov, suvisiacich
so zhotovenim diela.



8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat” pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat’ znecistovaniu a poskodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na
ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté $kody a je povinny ich
nahradit’. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti Zivotného prostredia
bude prisluSnym organom uloZend sankcia za znecistovanie a/alebo poskodzovanie
Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit’ v plnej vyske zhotovitel'.

Zhotovitel’ zodpoveda za €istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstréni na vlastné
naklady vsetky odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené
znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel’ tuto svoju povinnost’ porusi,
zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

V sulade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je
zhotovitel' povinny separovat. BeZné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel' sa zavizuje
poskytnut’ na Ziadost’ objednavatel'a vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel’ je povinny pri kaZdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objedndvatel’a a vzniknutd havariu na
svoje néklady odstranit’.

Zhotovitel' zabezpeéi na vlastné nadklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montaZneho materialu, vsetkych stavebnych hmoét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Néklady s tym spojené st
sucast'ou ceny diela.

Zhotovitel’ si zabezpe¢i na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaSkami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuZitel'nych energii. Naklady na thradu vsetkych spotrebovanych energii su sucastou
ceny diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu v§etkych prac, ktoré maju byt’
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materidlom pozadované skisky a atesty. Ak sa objedndvatel’ nedostavi bez
vysvetlenia a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto préc, je zhotovitel' povinny toto
odkrytie vykonat’ na ndklady objednavatela, a ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na naklady
zhotovitel'a. Zhotovite' bude predkladat’” objednavatelovi atesty a certifikdty akosti
materialov a vyrobkov podPa zdkona 264/1999 Z.z., zakona o technickych poZiadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze vSetky materidly pouZité na zhotovenie diela budi nové, prvej akosti a buda
zodpovedat’ vietkym platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v
EU.



8.21.

8.22.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR &. 264/1999 Z.z., o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas celého trvania bude Dielo realizovat’ prostrednictvom
0s0b, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ui€asti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona

¢ 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani, t.j. pomocou nasledujicich odbornych
pracovnikov:

Stavbyvedici: N
Meno, priezvisko, titul: Ing.Milo§ Holeva
Cislo osved&enia: 09394*10* )
Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: | Zmluvny podla §34 ods.3 ZVO

LeSendr:
Meno, priezvisko, titul: Mgr.Marcel Metes
Cislo lesenérskeho preukazu: 1542/07-07.2

| Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: | Zmluvny podl'a §34 ods.3 ZVO

Zhotovitel' sa d’alej zavdzuje nahlasit’ akukol'vek zmenu tychto osdb minimalne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak dojde k zmene uvedenych osodb, ktoré neboli
v pracovnopravnom vzt'ahu so Zhotovitelom, Zhotovitel musi preukézat, Ze aj nova
osoba spltia podmienky wcasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat
dovody na vylugenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani. Uvedené zmeny bude mozZné tiez uskutoénovat’ len pisomne
formou dodatkov podl'a bodu 13.3 tejto Zmluvy.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokon¢enim alebo splnenim diela podl'a ¢l. 4 tejto
Zmluvy zavizuje sa zaplatit' zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH
podl’a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zalaty defi omeskania az do dila riadneho dokoncenia a

splnenia diela.

9.2. Ak vzniknt okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v stlade s ¢lankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zarucnej

dobe, zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ zmluvni pokutu nasledovne:

0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy defi az do
diia odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu celého diela,

0,15 % z ceny prislu$ného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za
kazdy defi az do dila odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho &asti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

0,1 % z ceny prisluiného objektu bez DPH za kaZdy deii az do dila odstranenia vady
alebo jeho &asti, pokial’ zhotovitel’ vadu neodstrani vo vzdjomne pisomne dohodnutej
lehote. "

10



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

O,

9.8.

9.9.

Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskuto€ni do
7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat’ aZ po ich posudeni.

Ak zhotovitel’ do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavézky svojim subdodavatel'om,
méa objednéavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy
zhotovitel’om riadne a v¢as nevyplatenej svojim subdodavatelom.

Ak zhotovitel' neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatelom,
zavizuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednéavatel’a s uhradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. méze zhotovitel' uplatnit’ urok z omesSkania vo vyske 0,03 % za kazdy den
omeskania z nezaplatenej ¢asti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy, s uhradou ktorej
je objednavatel’ v omeskani.

Zmluvné pokuty musia byt’ vytétované pisomne, inak st neplatné.
Zmluvnd pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatel’a, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim periaznych prostriedkov vo

vyske zmluvnej pokuty na ucet objednévatela, resp. zhotovitel'a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu

9.11.

10.1.

10.2.

Skody spOsobenej vadami diela, omeSkanim dokonlenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podl'a projektove;j
dokumentécie a pravo na nadhradu $kody spdsobenej na majetku objedndvatela, ktoré
spdsobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmiuve,
tj. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vaZne, pri dodrzani zasady
zmluvnej volnosti, su v silade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného
styku a s obchodnymi zvyklost'ami platnymi v obchodnom odvetvi podl'a predmetu tejto
zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeCovanych zmluvnou pokutou je primerany a
zodpovedé dohodnutej vy§ke zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie si zname Ziadne
okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo §kody na diele

Zhotovitel’ znéSa akékol'vek nebezpeenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym
ho zhotovitel' riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednavatel’ od zhotovitel'a
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na neho
nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody pocas uskutoCiiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo
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10.3.

11.1.

11.2.
a)

usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osob, ktoré moZu nastat’ po€as vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody
na vykondavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpeenstvo $kody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ Zivnost’ v rozsahu, v akom si
to vyZaduje tato zmluva.
Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1 viac ako 10 dni odo
dila pisomnej vyzvy Objednavatel’a

b) nedodrZanie terminov uvedenych v ¢l. 4. Zmluvy,

©)

prekro¢enie terminu riadneho dokonéenia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 10 dni,

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podl'a

€)
f)

prisludnych STN,

vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.

g) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel'a,
h) ak zhotovitel’ do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavizky svojim subdodéavatel'om.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

V pripade podstatného porusenia zmluvy mé objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy. V
pripade odstipenia od zmluvy objednavatelom, tento ozndmi svoje stanovisko pisomne
zhotovitePovi najneskdr do 5 dni. Uginky odstipenia od zmluvy nastdvaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

Ak ddjde k zaniku zavizku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, objednévatel’ nie
je povinny uhradit’ mu néklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade likvidécie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel’a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel ma po dorudeni takejto informécie pravo odstupit’ od tejto
zmluvy. Zarovei je povinny pisomne upovedomit’ objednévatel'a o zmenéach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednédvatelovi za vzniknutd Skodu.
Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy aj v pripade porusenia informacne;
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e ak Riadiaci orgdn vyzve objednévatela na predloZenie
dokladov v ramci realizicie diela, o ktorych tato zmluva nepojednéava, je zhotovitel

povinny na poziadanie takéto doklady predloZit’ objednavatelovi.

Zhotovitel umoZni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do
stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.
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11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

.8. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacent aj elektronicku

verziu podrobného rozpo¢tu vo formate MS EXCELL a zarovei zabezpecit' kazdu zmenu
takéhoto rozpoctu v tlaenej aj elektronickej verzii vo forméate MS EXCELL.

Zhotovitel je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za §kodu, a to za i€elom
krytia pripadnych 8kéd sposobenych pri realizcii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisanu skor.

12. VysS§ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami
vylucujucimi zodpovednost’ (d’alej len vyssia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace dodasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na véli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky
povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej
situacii pozadovat’. Zmluvnd strana, ktora sa dozvie o existencii udalosti vy$$ej moci, je
povinna o tom bezodkladne pisomne informovat druhti zmluvnd stranu. Ak udalost’
vy$8ej moci trva viac ako 60 dni odo diia jej ozndmenia druhej zmluvnej strane, ma kazda
zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vys$siu moc v zmysle tejto zmluvy povazujii — vojna, nepriatelské akcie,
invdzia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky puc, ndsilné
prevzatie moci, obc¢ianska vojna, radidcia, kontamindcia rddioaktivitou z jadrovych paliv
a jadrovych odpadkov, rddioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné viastnosti
akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové
viny spésobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi, vytrZnosti, obcianske
nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skiseny
zhotovitel nemohol proti nim podniknut ndlezité opatrenia.

Za vy$Siu moc sa vSak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani
okolnosti, ktoré vyplyvaja z osobnych, najmé hospodarskych pomerov povinnej strany a
d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’ podla
tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov,
zmena meny S$tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial mdzZe dosledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidécii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, Ze by na neho bol na prislu$nom siude
podany névrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykol'vek zisteny opak tohto
vyhlasenia, tito zmluva je od zadiatku neplatnd a v takom pripade je objednévatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % =z
dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.
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13. Zavereéné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
o Dielo nadobudne v stilade s § 47a Obcianskeho zakonnika u¢innost’ dilom nasledujicim
po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za predpokladu, Ze Objedndvatel’ obdrzi od
Riadiaceho organu / Sprostredkovatel'ského organu kladnu zavere€nu spravu z kontroly
verejného obstaravania, na zdklade ktorého je tato zmluva uzatvorena.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym
jej obsahom.

13.3. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu datované, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stdva su¢ast’ou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt’ v stilade
so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

13.4. Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, buda
zmluvné strany rieSit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi
nimi vzniknu z pravnych vzt'ahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fou,
vratane sporov o platnost’, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, budua
prejednavat’ a rozhodovat’ vyluéne prislusné sudy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného

zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi stvisiacimi
pravnymi predpismi.

13.7. Objednavatel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdoddvkami. Zadavatel' vSak pre
stavebné prace stvisiace s licenciou (alebo ekvivalentnym dokladom) na zabezpecenie
kvality zatepl'ovacieho systému uplatiiuje ustanovenie § 38 ods. 4 ZVO a pozaduje aby
predmetné prace vykonal uchddza¢ alebo ¢len skupiny dodavatel'ov sam.

13.8. Objednavatel’ vyzaduje, aby
a) Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e (Obchodné meno subdodavatel’a
e Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdod4vatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

b) navrhovany subdodavatel’ spitial podmienky télasti tykajice sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dovody na vylicenie podl’a § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7; opravnenie uskutoltiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu plnenia, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

13.9. Zhotovitel' je povinny oznamit” Objednévatel'ovi aktkol'vek zmenu udajov o kazdom

subdodavatelovi poas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v deti
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.
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13.10. Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodéavatel’a pocas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednévatel’om a
Zhotovitel'om, priCom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatel’a
alebo vstup d’alsieho nového subdodéavatela, je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory
predchddza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatel’a nastat’, ozndmit’ Objednévatelovi
zmenu subdodévatela a v tomto oznameni uviest’ udaje o novom subdodavatel'ovi podla
bodu 13.7. pism. a) tejto Zmluvy o dielo. Zaroven plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel
musi spifiat’ aj podmienky podla bodu 13.7. pism. b) tejto Zmluvy o dielo.

13.11. Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jednd o deii pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany

sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky pisomnosti s touto zmluvou stvisiace, si budu

dorucovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo
zmluvnych stran ddjde k zmene adresy pre doruCovanie, je zmluvna strana, u ktore;j
zmena nastala, povinna tuto skutoénost’ bezodkladne pisomne oznamit’ druhej zmluvne;j
strane s uvedenim novej adresy pre doruCovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
akékol'vek pisomnost, adresovand druhej zmluvnej strane v suvislosti s touto zmluvou,
sa bude povazovat’ za doru¢enu aj dilom, kedy sa zésielka vrati odosielajucej zmluvne;
strane spét’ ako nedorucena.

13.13. Zmluvné strany potvrdzuji, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,

nebola uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom preéitali a porozumeli jej obsahu, na
dokaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

13.14. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych S$tyri si ponecha

13.15.

13.16.

objednavatel’ a dva zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie vykonat’ spitny odber, recyklaciu alebo opitovné
pouzitie obalov, ktoré st sufastou dodania stavebného materidlu v zaujme
reSpektovania principov ,,zeleného* verejného obstardvania.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat’ kontrolu Zhotovitel'a a to v rozsahu

kontroly obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v stvislosti s realizdciou Projektu

pocas piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni

zamestnanci su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby,

¢) Najvy$si kontrolny urad SR, Urad vliadneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finan&nych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisluSnymi
Pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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13.17. Neoddelite'nou stcast’ou tejto zmluvy sa prilohy:
e Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzata — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha & 2 — Udaje o subdodavatel'och

v 15.10. 20 15.1. 20
Dolny Stal, difa ......c..ccevverenenne Bratislava, diia ...........cccerenee.
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
| INGSTAV SK 8.1.0.
ICO: 46233091

...........................................

Toma4s Horvat
starosta obce konatel’
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Priloha &. 1 - Cenova ponuka uchddzada — oceneny vykaz vymer - rozpodet
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Priloha ¢. 2 - l'Jdajc o subdodavateloch

Obchodné meno deaje_-o osobe opravnencj konat' za subdoddvatel'a
subdoddvatel’a meno a priezvisko | adresa pobytu | ddtum narodenia
Lipoval068/27
STAVOl,s.r.0. Mgr.Marcel Metes Viniénd 900 23 26.11.1980

/

(v pripade potreby pridat’ riadky)
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