ZMLUVA ODIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel’

Obchodné meno: PG Bau s.r.o.

Sidlo: Sidl. M. Corvina 3265/61, Vel’ky Meder, 932 01
1CO: 51429 578

DIC: 2120715542

IC DPH: -

Zapis: Okresny sud Trnava, Vlozka ¢. 41804/T
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

Cislo tétu: SK64 1100 0000 0029 4805 3325

Zastipeny: Palffy Gabor

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

1.2.  Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Dolny Stil

Sidlo: M. Korvina 676, 930 10 Dolny Stal
ICO: 00305430

DIC: 2021002104

Zastipeny: Tomas Horvath — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel)

1.3.  Zmluvné strany uzatvarajua podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tto zmluvu o dielo
(d’alej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je
2.1.1. zavidzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a riadne a v¢as dielo - stavbu

»Rekonstrukcia a dobudovanie futbalovej infrastruktiry Dolny Stal —
Automatické zavlazovanie a rekonstrukcia sedadiel na tribune*

Zmluvy, a to v sulade s dokumentaciou : Releventné stadia (d’alej len ,,dokumentacia‘),
zavdzok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo vyske
a sposobom d’alej ur¢enym v Zmluve.
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2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

Dielom sa pre tucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel’'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizcie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 3 mesiacov od terminu
uréené¢ho Objednéavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizécie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizécie Diela m6ze Objedndvatel’ urcit’ po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prisluSnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktorad eSte nebola
splnend, a to aj bez udania dovodu.

CENADIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH 26 902, 00 EUR
DPH 0,00
Cena s DPH 26 902,00 EUR

Cena zahrna aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmid zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané nasledovne:

1. zaloha vo vyske 6902 eur

Dalsie zalohy 3-krat vo vy$ke 6000 eur po dokondeni a prevzati &asti Diela v rozsahu
minimalne 30% Diela, resp. po dokonceni a prevzati d’alSich 30% Diela od predchadzajucej
fakturacie. Faktiry buda vystavované na zaklade Zhotovitelom predlozenych,
Objednavatel'om potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej Casti Diela.
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4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.2.

5.3.

5.4.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté¢ do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavédzuje pri ocenovani Naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 15 dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel' opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktGry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatelovi ziadnu d’al’Siu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy ¢iastku vo vySke 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadriné*). Zadrzné sluzi na
pripadnt uhradu ndkladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' véas nezacal odstraniovat’
alebo ich v€as neodstranil, na nahradu Skody sposobent v dosledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkol'vek narokov Objednavatela voci Zhotovitel'ovi
V priamej alebo nepriamej stvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o pripadné
naklady na odstranenie vad Diela Objednavatel'om, alebo o iné naroky Objednévatel’a voci
Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol narok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktort ma
voci Zhotovitel'ovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy Zhotovitel'ovi
voci Objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok moze Objednavatel uplatnit’ pri uhrade faktary
Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat' aktkol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiiiajicich odbornt spdsobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako stcast’ staveniska je
Zhotovitel’ povinny vytvorit’ zastupcom Objednavatel’a a vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch, obstard a uhradi tieto
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

znaCky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhs$i ako dohodnuty Cas uZzivania uhradza
Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su st¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre vykonanie
prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skutocnosti  tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zdznam najneskor nasledujiici den po zdpise. Objednavatel’ je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denné¢ho zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost’, je povinny umoznit Objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela
alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznadmenim, ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspeSné vykonanie vSetkych skaSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktor¢é ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predloZzenim dokladov o tychto skuSkach Objednéavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat Objednavatela aspont 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na sktiskach Diela alebo jeho Casti, pricom tGcast” Zhotovitel'a na tychto skuskach je
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiaceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najmd ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na tucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objedndvatel'om
spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezacne prace na odstranovani tychto vad vc€as alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na ndklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodéavatel’ spiiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 a nemézu existovat’
u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich
predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCfiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel plnit’.

V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’ Objednéavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe €. 2 k tejto zmluve uvedie tdaje o vietkych znamych subdodavateloch,
udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dditum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat' spdtny odber, recyklaciu alebo opitovné
pouzitie obalov, ktoré su sicastou dodania stavebného materidlu v zdujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstardvania.

ZARUKA
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel" zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude
mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a za vady,
ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucéna doba zacina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatel’'ovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby
zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 36
mesiacov plynucej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacCat s odstraiiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu
po doruceni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby
alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od dorucenia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady na nadklady Zhotovitel’a tret'ou osobou, pripadne
sdm tato vadu odstranit na ndklady Zhotovitela. Ndaklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny Diela vratane DPH,
a tieZ zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty
dent omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd’).

Ak Zhotovitel' nezacne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel’ povinny Objednéavatel'ovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstranovaniu vady.
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7.3.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom
krytia pripadnych $kdd sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak tak(to zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Dodavatel' (zhotovitel’) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
suvisiaceho s dodavanym tovarom/pracami/sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti

Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to oprdvnenymi osobami a
poskytnut’ im vSetku potrebna sucinnost’. Opravnené osoby su:

- Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

Zmluva nadobtda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v sulade s § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obc&iansky zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov Uc¢innost” dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia Kupujicim, za predpokladu,
ze Kupujlci obdrzi zavdzny prislub Riadiaceho orgdnu o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, z ktorého ma byt dielo spolufinancované a tento Riadiaci orgén /
Sprostredkovatel'sky organ vyda kladné stanovisko k realizovanému verejnému
obstaravaniu na zéklade ktorého je tdto zmluva uzavreta.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadza¢a — nacenenvy vvkaz vvmer - rozpocet
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Priloha ¢é. 2 — Zoznam vSetkvch znamych subdodavatel’ov
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